

ПДО № 712-КС-2022

Поступивший запрос контрагента:

В связи с указанием подведение итогов:15.03.2023

В свою очередь график выполнения работ:

- срок окончания работ, влияющих на пуск эстакады налива СУГ – 31.12.2022,
- срок окончания работ, не влияющих на пуск эстакады налива СУГ – 31.03.2023,
- срок окончания работ по благоустройству – 31.07.2023,
- срок окончания всего комплекса работ – 30.09.2023.

Просим Вас актуализировать график выполнения работ, согласно срока подведения итогов (15.03.2023).

Ответ ответственного подразделения:

Добрый день.

ПДО указана дата окончания срока действия оферты 15.03.2023 (предложение Заказчика), это не дата подведения итогов. Это дата, до которой будет действовать ценовое предложение контрагента. Контрагент вправе указать иную дату в качестве срока окончания действия своей оферты, как раньше 15.03.2023 (что не желательно, так как может возникнуть необходимость продления срока действия оферты), так и позже 15.03.2023.

В связи с обращением контрагентов на некорректные файлы по проектам, направляем обновлённую ссылку: http://yanos.slavneft.ru/files/proekty_638048749312638963.zip