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Приложение № 4 к договору Подряда ______________________ 

 
Регламент проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта:  

«Комплекс работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. 2 этап» 

 

№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Работы мобилизационного периода. 

1.1 

Рассмотрение 

проектной 

документации. 

Анализ проектной документации,  включая 

ПОС  по объектам и  видам работ. 

1 раз по мере 

поступления 
 Визуально   

1.2 

Рассмотрение 

проектов 

производства 

работ (ППР) и 

согласование 

технологически

х карт. 

Рассмотрение состава ППР на соответствие 

его содержания требованиям нормативных 

документов и проекта. Рассмотрение и 

согласование технологических карт и схем, 

представленных на выполнение основных 

видов работ, решений по производству 

геодезических работ,  по технике  

безопасности, пожарной безопасности, 

природно-охранных мероприятий и т.д. 

1 раз по мере 

поступления 
 Визуально  

Рассмотрение и 

согласование 

представленной 

документации 

Отметка органа ТН  

на технологических 

картах об их 

согласовании. 

1.3 

Проверка 

готовности 

Подрядчиков. 

Проверка готовности Подрядчиков к началу 

работ по реализации проекта (наличие 

свидетельства, подтверждающего членство в 

СРО по необходимым направлениям 

деятельности, оснащенность 

квалифицированным персоналом, 

оснащенность техникой, соответствие 

лабораторий контроля качества работ 

определенным требованиям, 

укомплектованность участков строительства 

проектной и другой нормативно-технической 

документацией).  

1 раз перед 

началом 

строительства 

 Визуально 

№ 128-ФЗ 

от08.08.2001г. 

СНип 12-01-

2004 

СТО-Газпром 

2-3.5-032-2005     

СТО-

Газпром2-3,5-

046-2006 

РД 08-296-99 

РД-03-614-03 

РД-03-615-03 

СНиП 2.05.06-

85* 

Акт и протокол 

проверки готовности.  

(по согласованной 

форме) 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

ВСН 012-88(2). 

Договор на 

оказание услуг 

строительного 

контроля 

1.4 

Проверка 

готовности 

площадок 

приема грузов. 

Визуальная проверка готовности стендов 

входного контроля, территории для 

складирования технологического 

оборудования, труб, трубных деталей, 

арматуры и строительных материалов на 

строительных площадках.  

1 раз перед 

началом 

строительства 

 

Визуально 

Тахеометр, 

нивелир, 

рейка 

СНиП III-42-

80*, СП 106-

34-96(1), ВСН 

004-88, ВСН 

012-88(1), РД 

03.606-03. 

Акт и протокол 

проверки готовности.  

(по согласованной 

форме) 

1.5 

Геодезический 

контроль работ 

мобилизационн

ого периода. 

1.5.1.Контроль и участие при передаче 

Генподрядчику  реперов, геодезической 

разбивочной основы в соответствии  с 

установленными требованиями к точности и 

надежности закрепления знаков на местности 

с последующим  оформлением 

соответствующего акта. 

1 раз перед 

началом 

строительства 

 

Визуально. 

Геодезические 

приборы. 

СНиП 3.03.01-

87,              

СНиП 3.01.03-

84. 

ППР по 

геодезии 

Согласование 

исполнительных схем 

  

1.5.2. Проверка геодезических документов 

генподрядчика: исполнительных 

геодезических схем, журналов. Внесение 

замечаний и предписаний в журнал 

производства работ. 

ежедневно    
Согласование 

исполнительных схем 

1.6 

Участие в 

контрольных 

испытаниях 

технологий 

сварки и 

неразрушающег

о контроля. 

Проверка пакета документов по аттестации 

технологии сварки, планирующейся к 

использованию при строительстве 

компрессорной станции и технологических 

трубопроводов, включая ремонт и 

специальные сварочные работы. 

1 раз перед 

началом 

строительства. По 

необходимости в 

процессе работы. 

 
Визуально.   

УШС-3 

СП 105-34-96, 

ВСН 005-88, 

СНиП III-42-

80*, СТО 

Газпром 2-2.4-

083-2006г  
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

1.7 

Проверка 

квалификацион

ных документов 

сварщиков. 

Проверка квалификационных документов 

сварщиков и освидетельствование пробных 

стыков.  

1 раз перед 

началом 

строительства.  По 

необходимости в 

процессе работы. 

 
Визуально.   

УШС-3 

. СНиП III-42-

80*, 

СП 105-34-96, 

СТО Газпром 

2-2.4-083-

2006г.  

Подписание актов и 

протоколов испытаний. 

1.8 

Проверка 

работы 

лаборатории 

неразрушающег

о контроля. 

Аттестацию лабораторий НК производить в 

целях установления и подтверждения их 

компетентности при оценке готовности 

организаций к выполнению видов 

деятельности, связанных с применением НК.  

1 раз перед 

началом 

строительства 

 Визуально. 

ПБ 03-372-00 

СТО Газпром 

2-2.4-083-

2006г. 

подписание актов. 

2 Входной контроль изделий и материалов. 

2.1. 

Участие в 

проведении 

входного 

контроля  

показателя 

качества 

приобретенных  

материалов, 

изделий и 

оборудования в 

соответствии с 

действующим 

законодательств

ом. 

Проверка наличия и содержания 

сопроводительных документов (поставщика 

или производителя), подтверждающих 

качество и  соответствие требованиям 

стандартов, техническим условиям, 

указанным в проектной документации. При 

необходимости выполнение измерений и 

испытаний с привлечением специалистов  

лаборатории. 

По прибытию 

грузов 2 раз в 

неделю  

 

100% 

Визуально.   

Набор ВИК. 

Рулетка. 

Микрометр. 

Толщиномер 

ультразвуковой. 

УШС. 

 

ППР 

Подписание актов 

входного контроля 

качества материалов и 

браковочных  

ведомостей 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

2.2. 

Визуальное и 

инструментальн

ое 

освидетельствов

ание 

конструкций, 

материалов и 

изделий. 

Проверка наличия маркировки и соответствия 

ее сертификатам, выявления механических 

повреждений, металлургических дефектов и 

коррозии, наличия на торцах труб разделки 

под сварку, отсутствие забоин и вмятин. 

Выявления трещин, сколов, раковин, 

обнаженной арматуры, явных превышений 

нормативных отклонений, их геометрических 

размеров и форм. Внесение предписаний в 

журнал производства работ. 

По прибытию 

грузов 2 раз в 

неделю 

 

100% 

Визуально.   

Набор ВИК. 

Рулетка. 

Микрометр. 

Толщиномер 

ультразвуковой. 

УШС. 

 

ППР 

Подписание актов 

входного контроля 

качества материалов и 

браковочных  

ведомостей 

2.3. 

Визуальная 

проверка 

соблюдения 

правил  погрузо-

разгрузочных 

работ, 

складирования и 

хранения 

материалов. 

Контроль складирования материалов  при 

погрузо-разгрузочных работах в соответствии 

с требованиями нормативных документов. 

По прибытию 

грузов 2 раз в 

неделю  

 

100% Визуально. 

ППР 

 ВСН 012-88 

(ч.1), раздел 42. 

 

3.  Пооперационный контроль качества выполнения  строительно-монтажных работ. 

3.1. Строительство линейной части  газопровода. 

3.1.1. 

Контроль 

проведения  

геодезических 

работ. 

Инструментальн

ая проверка 

геодезической 

разбивочной 

основы. 

3.1.1.1. Контроль геодезической разбивочной 

основы над разбивкой пикетажей по всей 

трассе и в ее характерных точках, створы 

разбиваемых точек и над установкой 

дополнительных реперов. 

ежедневно 30% 
Геодезические 

инструменты. 

(СНиП 3.01.03-

84). 

Согласование 

исполнительных схем. 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  

3.1.1.2. Проверка ведения исполнительной 

геодезической документации. Внесение 

предписаний и предложений в журнал 

производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.1.2. 

Контроль 

качества 

земляных работ. 

Контроль качества земляных работ  - 

систематическое наблюдение и проверка 

соответствия выполняемых работ проектной 

документации,  а также технологических карт 

в составе ППР. 

Операционный контроль качества земляных 

работ включает: 

- проверку профиля дна траншеи с замером ее 

глубины и проектных отметок; 

- проверку ширины траншеи по дну; 

- проверку толщины слоя подсыпки и 

толщины слоя присыпки мягким грунтом. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 
ППР. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.1.3. 

 

Контроль 

проведения 

сварочно - 

монтажных 

работ. 

 

Для обеспечения требуемого уровня качества 

сварных соединений газопроводов 

необходимо выполнять:  

- операционный контроль сварочных работ 

(20% стыков); 

- визуальный контроль сварных соединений 

(100% стыков); 

- проверка проведения лабораториями ПИЛ 

неразрушающего контроля сварных швов 

(20%); 

- просмотр и визирование заключений по 

радиографическим снимкам (100%); 

- операционный контроль сварки специальных 

соединений, в том числе: ремонтных стыков, 

захлестов, разнотолщинных соединений и т.п; 

- контроль за изготовлением гнутых отводов 

(100%); 

- проведение дубль - контроля. 

 

ежедневно 100% 
Визуально. 

УШС. 

СТО Газпром 

2-2.4-083-

2006г, СНиП 

III-42-80*, 

СНиП 3.05.05-

84: 

(СНиП 2.05.06-

85*) 

СТО Газпром 

2-2.2-136-2007 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

3.1.4. 

Контроль 

проведения 

изоляционных и 

укладочных 

работ. 

3.1.4.1. При контроле в процессе раскладки 

труб необходимо провести осмотр труб, 

исправность или вырезку участков труб с 

поверхностными дефектами 

3.1.4.2. Контроль при производстве работ по 

изоляции сварных стыков труб и ремонте 

изоляционного покрытия труб включает: 

- контроль качества изоляционных 

материалов; 

- проверку степени очистки металла трубы; 

- проверку прилипаемости муфт; 

- проверку толщины слоя грунтовки; 

- контроль толщины слоя изоляционного 

покрытия; 

- контроль при нанесение антикоррозийной 

защите газопровода; 

- проверку сплошности покрытия.  

ежедневно 100% 

Визуально. 

Ультразвуковой 

толщиномер. 

(ВСН 004-88, 

СНиП 2.05.06-

85*, СП 106-

34-96) 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

  

3.1.4.3. Контроль при укладке изолированного 

газопровода включает :  

- соблюдение расчетных (в составе ППР) 

высот подъема газопровода, обеспечивающих 

гарантию труб от перенапряжения, изломов и 

вмятин; 

- сохранность изоляционного покрытия. 

ежедневно 100% 

Визуально. 

Геодезические 

приборы. 

ППР, СНиП 

2.05.06-85; 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.1.5. 

Контроль работ 

по 

электрохимзащи

те. 

Контроль сооружения средств 

электрохимзащиты  
ежедневно 100% Визуально. 

ГОСТ Р 51164-

98, ВСН-009-

88, ВСН-013-

89. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.1.6. 

Контроль за 

монтажом 

СЛТМ. 

Контроле качества по установке 

контролируемых пунктов телемеханики 

необходимо проводить в соответствии с ППР 

и нормативными документами 

ежедневно 100% Визуально. ППР 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

3.1.7. 
Другие работы 

строительства. 

3.5.7.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

 
  

  

3.5.7.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.5.7.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.5.7.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.2. Строительство площадочных объектов.  

3.2.1. 

Контроль 

проведения  

геодезических 

работ. 

Инструментальн

ая проверка 

геодезической 

разбивочной 

основы. 

3.2.1.1. Систематическое наблюдение и 

проверка соответствия выполняемых работ 

требованиям проектной документации, а 

также требованиям СНиП 3.01.03-84. На 

геодезическую службу возлагается контроль: 

- контроль наличия, сохранности, точности 

положения знаков геодезической разбивочной 

основы и геометрической точности 

разбивочных работ; 

- контроль точности геометрических 

параметров зданий и сооружений; 

- контроль за геодезическими измерениями 

деформаций оснований, конструкций зданий и 

сооружений. 

- контроль за высотными реперами; 

- контроль за крутизной откосов, насыпей, 

планировке, устройстве дренажных канав. 

ежедневно 30% 

Визуально. 

Геодезические 

приборы. 

ППР 

СНиП 3.01.03-

84 

Согласование 

исполнительных схем 

Проверка заключения 

лаборатории о качестве 

уплотнения грунта, 

насыпи 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  

3.2.1.2. Проверка ведения исполнительной 

геодезической документации. Внесение 

предписаний и предложений в журнал 

производства работ. Подписание АКТов. 

ежедневно 100% Визуально  
. Подписание актов. 

Исполнитель ных схем 

3.2.2. 

Контроль 

качества работ 

за 

подготовительн

ым периодом. 

Операционный контроль качества работ 

подготовительного периода включает в себя: 

- контроль за организации рельефа; 

- контроль устройства водопропускных 

устройств; 

- контроль при устройстве оснований для 

обеспечения устойчивой работы сваебойного 

оборудования; 

- контроль за строительством временных 

зданий и сооружений, в т.ч. подготвки 

площадок под ВЗиС. 

ежедневно 100% 

Геодезические 

приборы. 

Плотномер. 

Рулетка. 

СНиП 3.02.01-

87, 

СНиП2.02.04.-

88, 

СНиП2.02.03-

85*, ГОСТ 

13015-2003 

 

Подписание: 

исполнительных схем, 

акты на скрытые 

работы, акты 

промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ. 

3.2.3. 

Контроль 

проведения 

земляных работ. 

Контроль качества земляных работ  - 

систематическое наблюдение и проверка 

соответствия выполняемых работ проектной 

документации,  а также технологических карт 

в составе ППР.Операционный контроль 

качества земляных работ включает:- проверку 

профиля дна траншеи или котлована, насыпи 

на соответствие проектных отметок;- 

проверку ширины траншеи или котлована по 

дну;- проверку откосов траншей, котлованов и 

насыпи в зависимости от структуры грунта, 

указанной в проекте;- проверку толщины слоя 

подсыпки;- контроль толщины слоя засыпки;. 

ежедневно 100% 

Геодезические 

приборы. 

Плотномер. 

Рулетка. 

СНиП 12-01-

2004, СНиП 

3.01.04-87, 

СНиП 3.01.03-

84, СНиП 12-

03-01 часть 1, 

СНиП 12-04-02 

часть 2, СНиП 

3.02.01-87 

глава 3. 

Подписание: 

исполнительных схем, 

акты на скрытые 

работы, акты 

промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

3.2.4. 

Контроль 

производства 

свайных работ. 

Контроль при производстве свайных работ 

проводить в соответствии с ППР.  

- контроль достоверности составляемой 

исполнительной документации по свайному 

полю: 

- контроль соответствия используемых марок 

свай проектным поставляемых на 

строительную площадку; 

- контроль по соблюдению утвержденной 

технологии погружения свай; 

- контроль за соответствие отметки верхнего 

конца сваи проектной отметки. 

ежедневно 100% 

Геодезические 

приборы. 

Плотномер. 

Рулетка. 

ППР. 

СНиП 3.02.01-

87; 

Подписание: 

исполнительных схем, 

акты на скрытые 

работы, акты 

промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.5. 

Устройство 

металлического 

ростверка. 

Контроль за монтажом металлоконструкций 

ростверка производить по основным 

конструктивным параметрам в соответствии с 

ППР и выполнений требований СП 53-101-98, 

ГОСТ 23118 

- при изготовлении деталей; 

- за сборкой элементов и конструкций под 

клепку, сварку или сбалчивание; 

- контроль при клепке, сварке и постановке 

болтов; 

- контроль при общей или контрольной 

сборке; 

- контроль при подготовке поверхностей под 

грунтование; 

- контроль при подготовке поверхности под 

окраску. 

ежедневно 100% 

Набор ВИК 

Нивелир. 

Отвес 

Уровень. 

Рулетка. 

ППР. 

СП 53-101-98, 

ГОСТ 23118 

 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.6. 

Контроль 

качества при 

производстве 

бетонных работ. 

Контроль при производстве бетонных работ. В 

процессе производства работ контролю 

подлежит;- гранулометрический состав 

заполнителей;- соответствие арматурных 

изделий и закладных деталей, проектным;- 

отклонение мест установки арматуры от 

проектных;- качество укладки и уплотнения 

ежедневно 100% 

Визуально.  

Контрольные 

лабораторные 

испытания проб. 

Набор сит. 

ППР. 

СНиП 3.03.01-

87 

Протокол испытаний 

прочности бетона. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

бетонной смеси. конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.7. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

сборного бетона 

ж/б и стеновых 

панелей. 

Контроль при монтаже сборных бетонных и 

ж/б конструкций: 

- контроль за установкой бетонных блоков; 

- контроль за укладкой плит покрытия и 

перекрытия; 

- контроль за монтажом стеновых панелей; 

- контроль при монтаже колон. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

ППР. 

СНиП 3.03.01-

87 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.8. 

Контроль 

качества при 

возведение 

каменных 

конструкций. 

Контроль выполнения работ по возведению 

кирпичных стен: 

-соблюдение основных требований, 

вытекающих из условий эксплуатации здания, 

и соответствие применяемых материалов 

проектным; 

-недопущение устройства в стенах проемов и 

ниш, не предусмотренных проектом; 

-соответствие проекту глубины опирания 

конструкций на кладку; 

-выполнения армирования столбиков и 

простенков; 

-обеспечение связи перегородок со стенами и 

перекрытиями.  

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

СНиП 3.01.04-

87, СНиП 

3.03.01-87.: 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.9. 

Контроль 

качества при 

отделочных 

работах. 

До начала отделочных работ должны быть 

закончены предшествующие строительные 

работы, в том числе должны быть 

выполнены:- теплоизоляция и заделка 

раствором оконных и балконных блоков;- 

заделка борозд в стенах и установка 

закладных деталей;- заделка пустот внутри 

швов кирпичной (каменной) кладки.Перед 

ежедневно 100% 
Визуально. 

 
ППР 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

отделкой интерьеров должны быть 

выполнены:- остекление световых проемов;- 

гидроизоляция стен (внутренняя), перекрытий 

и стяжек;- системы отопления, водопровода (с 

опрессовкой), канализации (с промывкой). 

Места установки должны быть 

предварительно оштукатурены;- 

электромонтажные работы, которые могут 

потребовать устройство штроб и отверстий;- 

вентиляционные каналы (с проверкой их 

работы);- подготовка к штукатурке 

подпольных каналов, фундаментов под 

оборудование;- полы технического подполья. 

3.2.10. 

Контроль 

проведения 

сварочно - 

монтажных 

работ. 

Операционный контроль качества сварных 

соединений (визуальный контроль и обмер 

сварных соединений, проверка снимков и 

заключений подрядчика по неразрушающему, 

радиографическому и ультразвуковому 

контролю).  

ежедневно 100% 

Визуально. 

УШС. Набор 

ВИК. 

 

СНиП III-42-

80* СНиП 

3.05.05.-84 

ПБ 03-585-03 

ВСН-012-88(1) 

ВСН-006-89 

Проверка журналов  

работ 

 

Подписание актов 

3.2.11. 

Контроль 

качества 

производства 

работ при 

монтаже 

внутренних 

сетей 

водоснабжения, 

канализации. 

Контроль качества производства работ при 

монтаже сетей водоснабжения, канализации: 

-контроль при прокладке стояков и водотоков 

внутри здания; 

-контроль за соблюдением уклонов прокладке 

канализации; 

-контроль при установке защиты 

трубопроводов в санитарно-технических 

узлах. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

 

ППР 

СНиП 3.05.01-

85*, СНиП 

3.05.04-85*; 

СНиП 12-03-

2001 часть 1, 

СНиП 12-04-

2002 часть 2: 

 

Проверка журналов  

работ 

 

Подписание актов 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

3.2.12. 

Контроль 

качества 

производства 

работ при 

монтаже 

внутренних 

систем 

теплоснабжения

, отопления и 

вентиляции. 

Контроль качества производства работ при 

монтаже систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции.: 

-контроль качества подготовленных 

отверстий, борозд, ниш и гнезд в 

фундаментов, стенах, перегородках, 

перекрытиях и покрытиях, необходимых для 

прокладки трубопроводов и воздуховодов;-

контроль за установкой в соответствии с 

проектом закладных деталей для крепления 

оборудования, воздуховодов. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

ППР 

СНиП 3.05.01-

85, СНиП 

3.05.03-85, 

СНиП 3.02.01-

87, СНиП 12-

03-01, часть 1, 

СНиП 12-04-

02, часть 2 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Проверка журналов  

работ 

3.2.13. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

металлоконстру

кций. 

Контроль качества при укрупнительной 

сборке металлоконструкций: 

- контроль за предельными отклонениями 

размеров, определяющих собираемости 

конструкций (длинна элемента, расстояние 

между группами монтажных отверстий); 

- контроль за предельными отклонениями от 

фактического положения смонтированных 

конструкций; 

- контроль при антикоррозийной защите 

металлоконструкций. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

ППР 

СНиП 3.03.01-

87, СНиП II-

23-81*: 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.14. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

емкостных 

сооружений. 

Контроль качества при подготовке и монтаже 

металлоконструкций: 

- выполнение основания по отметкам 

поверхности и по степени его уплотнения; 

- убедиться в выполнении нормируемых 

контрольных операций в требуемом объеме, в 

том числе проверки герметичности швов и 

проведении испытаний сооружений. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Плотномер. 

ППР 

СНиП II-23-81: 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.15. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

технологическог

о оборудования. 

Контроль качества за монтажом 

технологического оборудования.  Контроль 

при подготовке монтажной организации к 

монтажу оборудования:- утвержден ППР по 

монтажу оборудования;- выполнены работы 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР 

СНиП 3.05.05-

84, СНиП 

3.03.01-87. 

ВСН  361-85 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

по подготовке площадки для укрупнительной 

сборки оборудования и конструкций;Контроль 

при передаче оборудования в монтаж:- 

производятся его осмотр;- проверка 

комплектности и соответствия 

сопроводительной документации требованиям 

рабочих чертежей;- проверка наличия и срока 

действия гарантии предприятий-

изготовителей.Устранение дефектов 

оборудования, обнаруженных в процессе 

приемки, является обязанностью 

заказчика.Контроль за работой по монтажу 

оборудования должны производиться в 

соответствии с утвержденной  рабочей 

документацией, проектом производства работ 

(ППР). 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.16. 

Контроль 

качества 

электротехничес

ких работ. 

Контроль качества при выполнение 

электротехнических работ; 

-в первой стадии внутри здания производить 

контроль работ по монтажу опорных 

конструкций для установки 

электрооборудования и шинопроводов, для 

прокладки кабелей и проводов, монтажу 

стальных и пластмассовых труб для 

электроустановок, прокладке проводов 

скрытой проводки до штукатурных работ, а 

также работы по монтажу наружных 

кабельных сетей и заземления; 

-во второй стадии производить контроль работ 

по монтажу электрооборудования, прокладке 

кабелей и проводов, шинопроводов и 

подключение кабелей и проводов к выводам 

электрооборудования. 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР 

СНиП 3.05.06-

85, СНиП 23-

05-95*, СО 

153-34.21.122-

2003, СП 31-

110-2003, 

СНиП 12-03-

2001 часть 1, 

СНиП 12-04-

2002 часть 2, 

ПУЭ; 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.17. 
Контроль работ 

при 

Контроль работ при строительстве и монтаже 

объектов технологической связи;  
ежедневно 100% Визуально. 

ППР 

СНиП 2.03.11-

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

строительстве и 

монтаже 

объектов 

технологическо

й связи. 

- контроль проведения кабельных работ;- 

контроль проведения электромонтажных и 

настроечных работ;- контроль за 

строительством ЦРРЛ, в том числе за 

строительством фундаментов под антенные 

опоры;- участие в заводской приемке 

металлоконструкций антенных опор;- 

контроль за монтажом антенных опор;- 

контроль за монтажом и настройке 

оборудования связи (ЦРРЛ, ВОЛС, АТС, РТС, 

ЦДС, СвСС и др.);- контроль за монтажом 

ВОК. 

85, ВСН 332-

74, СН 85-74, 

СНиП 3.05.07-

85; 

Исполнительные схемы.  

акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций, Проверка 

журналов  работ 

3.2.18. Другие работы. 

3.1.18.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   

  

3.1.18.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.1.18.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  
3.1.18.4.Контроль за благоустройством 

территории. 
ежедневно 100% Визуально. 

ППР 

СНиП 3.06.03-

85; СНиП III-

10-75; СНиП 

12-01-2004. 

 

  

3.1.18.5. Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  
3.1.18.6. Периодический контроль за охраной 

окружающей среды. Составление АКТов. 
ежедневно 100% Визуально. 

ППР. 

ВСН - 014-89 
 

3.3. Строительство  сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 

3.3.1. 

Контроль 

проведения  

геодезических 

работ. 

Инструментальн

ая проверка 

геодезической 

разбивочной 

основы. 

3.3.1.1. Систематическое наблюдение и 

проверка соответствия выполняемых работ 

требованиям проектной документации, а 

также требованиям СНиП 3.01.03-84.  

ежедневно 100% 
Геодезические 

приборы. 

ППР 

СНиП 3.01.03-

84 

Согласование 

исполнительных схем. 

  

3.3.1.2. Проверка ведения исполнительной 

геодезической документации. Внесение 

предписаний и предложений в журнал 

производства работ. Подписание АКТов. 

ежедневно 100%    

3.3.2. 

Контроль 

проведения 

сварочных, 

изоляционных и 

укладочных 

работ. 

3.3.2.1. При контроле в процессе раскладки 

труб необходимо провести осмотр труб, 

исправность или вырезку участков труб с 

поверхностными дефектами.  

ежедневно 100% 
Визуально. 

Набор ВИК. 

СНиП 2.05.06-

85* 
 

  

3.3.2.2 Операционный контроль качества 

сварных соединений (визуальный контроль и 

обмер сварных соединений, проверка снимков 

и заключений подрядчика по 

неразрушающему, радиографическому и 

ультразвуковому контролю). 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Набор ВИК 
ППР. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.   Акты 

промежуточной 

приемки . Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  

3.3.2.3. Контроль при производстве работ по 

изоляции сварных стыков труб и ремонте 

изоляционного покрытия труб включает: 

- контроль качества изоляционных 

материалов; 

- проверку степени очистки металла трубы; 

- проверку прилипаемости муфт; 

- проверку толщины слоя грунтовки; 

- контроль толщины слоя изоляционного 

покрытия; 

- проверку сплошности покрытия. 

ежедневно 100% 

Визуально. 

Набор ВИК. 

Толщиномер 

ультразвуковой. 

ВСН 004-88, 

СНиП 2.05.06-

85*, СП 106-

34-96 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  Акты 

промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.3.3. Другие работы. 

3.3.3.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   

  

3.3.3.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.3.3.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.3.3.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.4. АСУ ТП, АСУ Э, КСЗИ,  ПЭМ, АСПС, КЗиПТ 

3.4.1. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

системы АСУ 

Контроль качества работ при монтаже 

системы АСУ ТП проводить в соответствии с 

нормативными документами: 

 - контроль при подготовке к производству 

ежедневно 100% Визуально. ППР, ПУЭ 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

ТП. работ монтажа АСУ ТП; 

- контроль при монтаже систем АСУ ТП 

- контроль при индивидуальном испытании. 

журналов  работ 

3.4.2. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

системы АСУ Э. 

Контроль качества работ при монтаже 

системы АСУ Э проводить в соответствии с 

нормативными документами: 

 - контроль при подготовке к производству 

работ монтажа АСУ Э; 

- контроль при монтаже систем АСУ Э; 

- контроль при индивидуальном испытании. 

ежедневно 100% Визуально. ППР, ПУЭ 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.4.3. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

системы ПЭМ. 

Контроль качества работ при монтаже 

оборудования и пунктов контроля проводить в 

соответствии с нормативными документами. 

ежедневно 100% Визуально. ППР, ПУЭ 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.4.4. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

системы АСПС, 

КЗиПТ. 

Контроль за монтажом автоматической 

системы пожарной сигнализации, контроля 

загазованности и пожаротушения проводить в 

соответствии с нормативными документами. 

ежедневно 100% Визуально. ППР, ПУЭ 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.4.5. 

Контроль 

качества при 

монтаже 

системы 

КИТСО и САЗ. 

Контроль качества при монтаже систем 

видеонаблюдения и КИТСО проводить в 

соответствии с РД 78.36.004-2005, РД 78.145-

93 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР, ПУЭ 

РД 78.36.004-

2005, РД 

78.145-93 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.4.6. Другие работы. 

3.4.6.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  

3.4.6.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.4.6.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.4.6.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.5. Строительство сетей связи. 

3.5.1. 

Контроль за 

строительством  

связи. 

3.5.1.1. Контроль качества земляных работ  

- из траншеи откачена вода и удалены камни, 

комья земли, строительный мусор;  

-выполнены проколы грунта в местах 

пересечения трассы с дорогами и другими 

инженерными сооружениями, заложены 

трубы. 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР. 

СНиП 3.05.03-

85. 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

  

3.5.1.2. Контроль качества при прокладке 

кабелей подземно ; 

- выдержана проектная глубина заложения 

кабелей от планировочной отметки; 

- обеспечены правильность укладки;  

- обеспечена чистота и соосность каналов; 

- выполнены двойные крышки (нижняя с 

запором) люков колодцев, металлические 

лестницы или скобы для спуска в колодец. 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР. 

СНиП 3.05.06-

85; 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  
3.5.1.3.При сооружении прокладки кабелей на 

эстакадах. 
ежедневно 100% Визуально. 

ППР. 

СНиП 3.05.06-

85 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.5.2. Другие работы. 

3.4.2.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   

  

3.4.2.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.4.2.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.4.2.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.7 Строительство  автомобильных  дорог 

3.7.1. 

Контроль 

проведения 

геодезических 

работ. 

3.7.1.1. Проверка ведения технической 

документации на созданную геодезическую 

разбивочную основу и закрепление на 

местности знаков.  

ежедневно 100% Визуально. 
(СНиП 3.01.03-

84). 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

  

3.7.1.2.Контроль за геодезической привязкой к 

постоянным реперам, створных знаков, 

местоположения основных объектов и 

сооружений с установкой временной системы 

дополнительных знаков и их сохранность на 

весь период строительства автодорог 

ежедневно 30% 

Визуально. 

Геодезические 

инструменты. 

СНиП 3.01.03-

84 

Согласование 

исполнительных схем. 

3.7.2. 

Контроль 

качества  за 

выполнением  

проектных 

решений по 

сооружению  

полотна 

автодороги. 

3.7.2.1.Ежедневный операционный контроль 

за соблюдением технологии отсыпки 

земляного полотна в соответствии с  

технологическими картами земляных работ  в 

составе  ППР. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

ППР. 

СНиП 3.02.01-

87, 

СНиП 3.06.03-

85. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

  

3.6.2.2.Контроль качества при устройстве 

дорожной одежды проводить в соответствии с 

СНиП 2.05.02-85. 

ежедневно 100% 
Визуально. 

Рулетка. 

ППР. 

СНиП 2.05.02-

85 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.7.3. 
Другие работы 

строительства. 

3.7.3.1.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 30% Визуально.   

  
3.7.3.2. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  
3.6.3.3 Контроль за технической и 

биологической рекультивации. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.7.3.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

3.8. Электроснабжение, освещение, молниезащита 

3.8.1. 

Контроль 

проведения 

геодезических 

работ. 

3.8.1.1. Проверка ведения технической 

документации на созданную геодезическую 

разбивочную основу и закрепление на 

местности знаков.  

ежедневно 100% 

Визуально. 

Геодезические 

инструменты. 

СНиП 3.01.03-

84 

Согласование 

исполнительных схем. 

  

3.8.1.2.Контроль за геодезической привязкой к 

постоянным реперам, створных знаков, 

местоположения основных объектов и 

сооружений с установкой временной системы 

дополнительных знаков и их сохранность на 

весь период строительства ВЛ. 

ежедневно 30% Визуально. 
(СНиП 3.01.03-

84). 
 

3.8.2. 
Контроль 

установки опор. 

Операционный контроль за установкой опор:  

- расположение опор; 

- привязка на местности; 

- правильность установки анкерных опор; 

- проверка монтажа металлоконструкций; 

- контроль установки КИП и А. 

ежедневно 100% Визуально. 

ППР. 

СНиП 3.02.01-

87, СНиП 

3.01.03-84, 

СНиП 12-01-

2004, ВСН-51-

1-80. 

 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

3.8.3. 

Контроль 

электромонтажн

ых работ. 

3.8.3.1.Соответвие проекту, ПУЭ, ГОСТу и 

нормам размещения оборудования и 

применяемых материалов, монтажных работ, 

заземления, расключений и соединений, 

крепления проводов, изоляторов, сцепной и 

подвесной арматуры, стрелы провиса 

проводов, разъединителей, грозозащиты.  

Контроль при установки блок-бокса, блочно 

модульной подстанции. 

ежедневно 100% Визуально. ПУЭ, ППР 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

  
3.8.3.2. Контроль проведения кабельных 

работ.  
  Визуально. 

ПЭУ, ВСН 

332-74, ГОСТ 

12.1030-81. 

Подписание: Акты на 

скрытые работы.  

Акты промежуточной 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

приемки, Проверка 

журналов  работ 

  

3.8.3.3. При производстве электромонтажных 

работ проводить контроль по нормокомплекту 

специальных инструментов, машин и 

приспособлений, предназначенных для этих 

целей. 

ежедневно 100% Визуально.   

3.8.4. 
Другие работы 

строительства. 

3.8.4.1. Проверка ведения исполнительной 

документации. Внесение предписаний и 

предложений в журнал производства работ. 

ежедневно 100% Визуально.   

  

3.8.4.2.  Подготовка и предоставление 

ежемесячного отчета о проделанной работе 

Заказчику. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.8.4.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.8.4.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

  
3.8.4.3. Контроль выполнения графика 

производства строительно - монтажных работ. 
ежедневно 100% Визуально.   

  

3.8.4.4.Подписание АКТов на все скрытые 

работы в которых делают отметку о 

разрешении выполнять следующие работы. 

ежедневно 100% Визуально.   

4. Работы заключительного периода. 

4.1. 

Участие в 

работе рабочей 

комиссии. 

Участие в составе рабочей комиссии по 

проверке соответствий выполненных 

строительно-монтажных работ, мероприятий 

по охране труда, обеспечению 

1 общая 

проверка 
100% Визуально. 

ППР. 

СНиП 2.05.06-

85, 

СНиП III-42-80 
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№ 
Наименование 

работ  
Контролируемые параметры 

Объем контроля, частота 

проверок  
Оборудование 

для контроля 

Нормативные 

документы 

Выходной 

документ визуальный 

контроль 

инструмен-

тальный 

контроль 

взрывоопасности, пожаробезопасности, 

охране окружающей среды проектной 

документации, стандартам, строительным 

нормам, ППР и СНиП 2.05.06-85, СНиП III-42-

80. Участие в проведении контрольного 

испытания объекта.   

 

4.2. 

Участие в 

работе  при 

сдаче 

законченного 

строительства в 

эксплуатацию. 

Совместно со  строительной организацией по 

акту просматривает подготовленный комплект 

исполнительной документации в соответствии  

с требованиями СНиП 3.01.04-87 "Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения". 

1 общая 

проверка 
100% Визуально. СНиП 3.01.04-   

 

 

 

Заказчик             Подрядчик 

 

 

_________________________          _________________________ 


