

ПДО № 308-КС-2023

Поступивший запрос контрагента

Сообщаем, что заинтересованы принять участие в закупочной процедуре по ПДО № 308-КС-2023. Ввиду того, что большая часть монтажных участков нашей организации задействованы на других объектах Вашего предприятия до конца 2023 года, просим рассмотреть возможность перенести срок окончания работ по данному договору до 30.06.2024.

Ответ инициатора закупки

Сообщаем, что продление сроков выполнения работ по ПДО № 308-КС-2023 (Комплекс работ «Техническое перевооружение цехов № 1, 12, 17, КМ-2») не согласовано ввиду необходимости своевременного выполнения инвестиционной программы.