

**ПДО №419-КР-2020**

**ЗП008688**

**Поступившие запросы контрагента**

Здравствуйте. Просим дать разъяснение: согласно Извещения о процедуре ЗП008688 срок подведения итогов не позднее 30.10.2020, а согласно Приложения 2 проекта договора (График работ и платежей) срок выполнения 1-го этапа (Натурное обследование ГТС) - 10.10.2020, т.е. работы по п.1 Графика работ должны выполняться Подрядчиком (и каким?) без извещения о победителе в процедуре.

**Ответ инициатора закупки:**

Срок подведения итогов 30.10.2020 - указан максимальный срок проведения тендерных процедур включая срок подписания договора обеими сторонами.

Срок выполнения работ по 1-му этапу (Натурное обследование ГТС) 10.10.2020 указан ориентировочно и может быть изменен по результатам проведения тендерных процедур по обоюдному согласию сторон в момент подписания договора.