
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 774-КР-2023                                                                                     ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

Поступивший запрос контрагента: 

 

 

Добрый день!  

В форме 2 "требования к предмету оферты" указаны плановые сроки выполнения работ:  

установки С-100, С-200, С-500 с 27.04.2024 по 10.05.2024  

установка ЭЛОУ-АТ-4 с 27.04.2024 по 07.05.2024.  

установка Л-35/11 с 29.04.2024 по 07.05.2024.  

  

  

Просим уточнить, в данные сроки проводится и ревизия и сам ремонт арматуры? Или есть 

возможность из-за большого количества задвижек (359 единиц) провести ревизию раньше, сразу 

после заключения договора для определения объема работ?  

 

 

Ответ инициатора закупки: 

 

Добрый день!  

В рамках проведения тендера по ПДО № 774-КР-2023 («Ревизия и ремонт запорно- регулирующей 

арматуры технологических установок ПАО «Славнефть-ЯНОС») по запросу претендента 

разъясняем, что арматура установлена на действующем оборудовании и трубопроводах, снять ее в 

ревизию возможно только в период останова технологических установок:  

С-100, С-200, С-500 с 27.04.2024 по 10.05.2024;  

ЭЛОУ-АТ-4 с 27.04.2024 по 07.05.2024;  

Л-35/11 с 29.04.2024 по 07.05.2024. 


