

ПДО №059-КС-2020

ЗП002217

**Поступивший запрос контрагента:**

В ответ на Ваш запрос по предоставлению Предложения на лицензию и базовое проектирование для установок производства Серы и Водорода, мы просим Вас любезно о продлении сроков подачи. Как и многим компаниям по всему миру, компании было дано распоряжение закрыть все офисы в США из-за ситуации с вирусом COVID-19 до получения дальнейшего указания. Сотрудники теперь работают удаленно до получения дальнейшего указания. В результате эти действия оказали свое влияние на рабочий процесс, и мы просим Вас любезно предоставить двухнедельную отсрочку предоставления нашего Предложения, а именно до 20 апреля 2020.

**Ответ инициатор закупки:**

Уважаемые коллеги. Изменение срока окончания приема ofert претендентов по ПДО №059-КС-2020 (Разработка технико-коммерческого предложения на передачу технологии и подготовку базового проекта установки производства водорода в соответствии с Техническим заданием) не согласовывается.