

**ПДО № 774-КР-2023**

**ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

**Поступивший запрос контрагента:**

Добрый день!

В форме 2 "требования к предмету оферты" указаны плановые сроки выполнения работ:  
установки С-100, С-200, С-500 с 27.04.2024 по 10.05.2024  
установка ЭЛОУ-АТ-4 с 27.04.2024 по 07.05.2024.  
установка Л-35/11 с 29.04.2024 по 07.05.2024.

Просим уточнить, в данные сроки проводится и ревизия и сам ремонт арматуры? Или есть возможность из-за большого количества задвижек (359 единиц) провести ревизию раньше, сразу после заключения договора для определения объема работ?

**Ответ инициатора закупки:**

Добрый день!

В рамках проведения тендера по ПДО № 774-КР-2023 («Ревизия и ремонт запорно- регулирующей арматуры технологических установок ПАО «Славнефть-ЯНОС») по запросу претендента разъясняем, что арматура установлена на действующем оборудовании и трубопроводах, снять ее в ревизию возможно только в период останова технологических установок:  
С-100, С-200, С-500 с 27.04.2024 по 10.05.2024;  
ЭЛОУ-АТ-4 с 27.04.2024 по 07.05.2024;  
Л-35/11 с 29.04.2024 по 07.05.2024.