

ПДО № 1-КС-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Просьба предоставить сметы и дефектные ведомости, а также график выполнения работ

Ответ инициатора закупки:

Добрый день!

Сообщаем, что сметы, ведомости и график выполнения работ по ПДО № 1-КС-2024 (Выполнение работ по монтажу/демонтажу металлических лесов на объектах капитального строительства и технического перевооружения ПАО «Славнефть-ЯНОС» в 2024 году) предварительно не разрабатывались. Работы по монтажу/демонтажу модульных металлических лесов на определенном объекте капитального строительства или технического перевооружения ПАО «Славнефть ЯНОС» выполняются Подрядчиком в объеме и в срок согласно выданного Заказчиком наряд-заказа (Приложение №3 к проекту Договора). Максимальный объем и виды выполняемых работ по монтажу/демонтажу модульных металлических лесов определяются в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к проекту Договора). Планируемый объем монтажа лесов составляет 71500 м², из которых 50-60% необходимо будет установить в период с апрель-июнь 2024 года.