



# Славнефть

Руководителю организации



Открытое акционерное общество  
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»  
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 760401001  
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76  
E-mail: post@yorgp.yaroslavl.ru  
http://www.refinery.yaroslavl.ru

24 ДЕК 2018

№ 108-15269

На №

от

О направлении разъяснения №1 к  
ПДО № 627-КС-2018

В соответствии с запросом Контрагента, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 1 к ПДО № 627-КС-2018 на выполнение «Комплекса работ «Техническое перевооружение. Работы по системам управления»:

По следующим вопросам:

- Не приложена следующая проектная документация, указанная в протоколе договорной цены:
  1. 001497-65-0088-ЭМ (отсутствует спецификация);
  2. 00149765-0090-ТХ, АСУТП (отсутствует спецификация);
  3. 00149765-0096-АТХ, ЭОК, АСУТП (отсутствует спецификация);
  4. 00149765-0098-АТХ (отсутствует спецификация);
  5. 0049-(4-626)-28-АТХ (только опросные листы);
  6. 0062-(3-3243)-АТХ (только опросные листы);
  7. 0077-(3-3269)-АТХ (только опросные листы);
  8. 00149765-0075-АТХ (отсутствует спецификация);
  9. 00149765-0079-АТХ (отсутствует спецификация);
  10. 00149765-0080-АТХ (отсутствует спецификация);
  11. 00149765-0118-АТХ, ТХ;
  12. 00149765-0119-АТХ, ТХ;
  13. 00149765-0093-АСУТП (отсутствует спецификация);
  14. 00149765-0072-ТХ (отсутствует спецификация);
  15. Ведомость объемов работ КР-600. Замена сигнализаторов ДВК (28 шт) на тит.20/4, сигнализаторов ДВК (35 шт) на блоке риформинга. Цех Каталитическое производство. Установка КР-600 НРК. Тит.23/3 в рамках программы «Замена физически изношенного оборудования»;



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 9001,  
ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 50001

16. Ведомость объемов работ Азотная станция. Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5 шт.) на блоке КЦА Азотных установок Цех № 17 в рамках программы «Замена физически изношенного оборудования». Данная ведомость предоставлена в плохом качестве;
17. В ведомости дополнительных работ по проекту 0064-(1-3127)-12/3 отсутствует обозначение клапанов, просим уточнить.
  - Направляем перечень проектной документации, которая приложена к ПДО № 627-КС-2018, но не входит в протокол согласования договорной цены. Просим указать необходимость ее включения в ПДО № 627-КС-2018:
1. 010-УПС-34-01-12-2017-АМ, АТХ, КЖ, ТХ, ЭЗ, ЭГ;
2. 0028-(1-3092)-103-ТХ;
3. 0029-(1-3134)-103-ТХ;
4. 0048-(1-3096)-35-ТХ;
5. 0049-(4-626)-28-АТХ, ТХ;
6. 0054-(4-6590)-28-АТХ, ТИ (ЭОК), ТХ;
7. 0062-(3-3243)-ТХ;
8. 0066-(3-3256)-ТХ;
9. 0071-(3-3273)-ТХ;
10. 0074-(3-3258)-ТХ;
11. 0077-(3-3269)-ТХ;
12. 0078-(3-3268)-АТХ, ТХ;
13. 0080-(5-2548)-ТХ;
14. 0100-(5-2554)-ТХ;
15. 0128-(1-3045)-ТХ;
16. 18369-ТХ;
17. 19078-ТХ;
18. 19093-ТХ;
19. ВОР на монтаж датчиков ДВК на открытых площадках технологических печей, подающих предупреждающие и аварийные звуковые сигналы на установке КР-600 (НРК) каталитического производства;
20. Ведомость объемов работ на дополнительные работы по проекту 18370;
21. Ведомость объемов работ по замене датчиков дозрывоопасных концентраций установки УПВ-2 цеха № 4 ОНСС 2019;
22. Ведомость объемов работ на замену клапанов-регуляторов расхода гудрона в потоки печей VB-O-2/1,2 поз. FV-1001, FV-1002, FV-1008, FV-1009 на установке BT-6, висбрекинг цеха № 1.

Сообщаем:


- по проекту 00149765-0088-ЭМ расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0090-ТХ, АСУТП расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0096-АТХ, ЭОК, АСУТП расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0098-АТХ расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 0049-(4-626)-28-АТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 0062-(3-3243)-АТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 0077-(3-3269)-АТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 00149765-0075-АТХ расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0079-АТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 00149765-0080-АТХ расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0118-АТХ, ТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 00149765-0119-АТХ, запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - по проекту 00149765-0119-ТХ расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0093-АСУТП расчет стоимости выполнять по ведомости объемов работ;
  - по проекту 00149765-0072- ТХ запрашиваемая проектная документация в приложении;
  - Ведомость объемов работ по КР-600. Замена сигнализаторов ДВК в рамках программы «Замена физически изношенного оборудования» в приложении (замена только 28шт.);
  - Ведомость объемов работ по Азотной станции. Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5шт.) на блоке КЦА» в приложении;
  - по Ведомости объемов работ на доп. работы по проекту 0064-(1-3127)-12/3 сообщаем, что клапан и расходомер относятся к поставке заказчика данные в приложении;
- По документации которая приложена к тендеру, но работы отсутствуют в протоколе договорной цены сообщаем что она приложена для общего понимания работ по объекту, а части из них АТХ, ТИ(ЭОК), ведомости по замене приборов КИП предусматриваются в опционе для заключения дополнительных соглашений;

- Ведомость по проекту 18370 на дополнительные работы в протоколе договорной цены есть.

Приложения (в эл.виде):

- Проектная документация;
- Ведомости объемов работ-2шт;
- Оборудование по ведомости для проекта 0064.

Директор по снабжению

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a series of intersecting strokes.

Д.Ю. Уржумов