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Типовой договор ОАО «Славнефть-ЯНОС» (утв.08.12.2015)
№ 04-ПРО и АН (Подряд на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществление авторского надзора)

ДОГОВОР № 

г. Ярославль                                                                          ____ ________________ 201__ года


Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и
Место для ввода текста., (свидетельство № Место для ввода текста. о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией Место для ввода текста., регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-Место для ввода текста.), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Место для ввода текста. , действующего  на основании Место для ввода текста. , с другой стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:
[bookmark: _Toc140648763]Предмет Договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ и осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ 
в соответствии с Заданием на проектирование № 9-123 «Установка утилизации сероводорода (МК-2)» и Перечнем объектов для ведения авторского надзора (Приложение № 9),
далее по тексту «Объект».
1.2. [bookmark: _Ref436905982]Проектно-изыскательские работы в рамках настоящего Договора должны:
1.2.1. Выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Заданием на проектирование (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью Договора; 
1.2.2. Соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в государственных стандартах  системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику; требованиям, необходимым для прохождения экспертизы (экспертизы промышленной безопасности либо государственной экспертизы проектной документации – в зависимости от того, что требуется);
производиться (в части разработки раздела рабочего проекта по автоматизации) в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов», ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы», ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», Типовых технических условий по проектированию систем управления (часть АТХ) на установках ОАО «Славнефть-ЯНОС», Типовых технических условий по проектированию части АТХ и на средства КИПиА на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС», Основных технических решений по проектированию и монтажу средств КИПиА для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» (утв.27.10.2015). Состав и содержание раздела рабочего проекта по автоматизации должны соответствовать Приложению №5.
Производиться (в части разработки электротехнической части проекта) в соответствии с «Техническими требованиями, предъявляемыми к комплектным устройствам и электроустановкам до 1000 В для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС», «Техническими требованиями, предъявляемыми при проектировании и выборе нового (реконструируемого) элегазового оборудования электроустановок выше 1000 В)».
1.3. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ должно:
1.3.1. Осуществляться Подрядчиком в целях обеспечения соответствия выполнения строительно-монтажных работ на Объекте решениям, содержащимся в рабочей документации. Ведение авторского надзора осуществляется постоянно в рабочие дни в течение всего срока производства строительно-монтажных работ;
1.3.2. Осуществляться в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99).
1.4. Задание на проектирование и документы Заказчика, указанные в п.1.2, переданы Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.
1.5. [bookmark: _Ref413755176]Срок выполнения работ по договору:
Проектирование:
Начало: Дата подписания настоящего Договора 	Окончание: В соответствии с Календарным планом (Приложение № 2) 
Авторский надзор:
Начало: Дата начала стоительно-монтажных работ по Объекту 	Окончание: В соответствии с Календарным планом (Приложение № 2)
Сроки выполнения работ на каждом этапе и размеры платежа определены Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сроки осуществления авторского надзора в настоящем пункте и в Календарном плане указаны предварительные. Точные сроки осуществления авторского надзора будут определены в соответствии со сроками выполнения строительно-монтажных работ. В случае, если точные сроки осуществления авторского надзора будут отличаться от указанных в настоящем пункте и Календарном плане предварительных сроков, Заказчик обязуется сообщить Подрядчику точные сроки по мере того, как они станут известны Заказчику, но во всяком случае не менее чем за один месяц до начала осуществления авторского надзора. Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимых специалистов для осуществления авторского надзора в указанные Заказчиком сроки.
На разработанную проектную документацию и все внесенные в нее изменения (далее - Документация) Подрядчик обязан предоставить положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ГрК РФ). Результатом работы по настоящему Договору является Документация, на которую имеется положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с ГрК РФ. Рабочая документация должна полностью соответствовать проектной документации. Различия в документации должны быть устранены Подрядчиком путем внесения соответствующих изменений.
В случае, если передаваемая Заказчику рабочая документация не соответствует переданной ранее Заказчику проектной документации, Подрядчик одновременно с передачей рабочей документации передаёт Заказчику измененную проектную документацию, а также заключение о том, что внесенные в проектную документацию изменения не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта. При отсутствии такого заключения внесенные в проектную документацию изменения подлежат государственной экспертизе.
1.6. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Заказчик передает функции Заказчика в части  сопровождения государственной экспертизы разработанной Подрядчиком проектной документации и результатов инженерных изысканий. Заказчик уполномочивает Подрядчика совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
[bookmark: _Toc140648764][bookmark: _Ref413762495]Стоимость работ и порядок расчетов
1.7. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет               Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.), в том числе  НДС 18 % Место для ввода текста. руб. (Место для ввода текста.). 
Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных настоящим договором. Смета, прилагаемая к настоящему Договору (Приложение № 3), является предварительным расчётом стоимости работ.
1.8. В случае отсутствия представителя Подрядчика на совещаниях (пункт 5.4.22) сумма оплаты по Договору уменьшается на сумму, рассчитанную по следующей формуле: стоимость работ по авторскому надзору, разделенная на общее количество дней осуществления авторского надзора (проведения строительно-монтажных работ) и умноженная на количество дней отсутствия представителя Подрядчика на совещаниях.
1.9. Не позднее  5 (пяти) календарных дней с момента подписания  Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по договору, либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 90 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком настоящего Договора оплата производится не раньше оплаты Подрядчиком сумм неустоек/штрафов, предъявленных Подрядчику (раздел 6.2).
1.10. [bookmark: _Ref413762517]При необходимости увеличения или уменьшения объема проектирования по сравнению с Заданием на проектирование  Заказчик вносит изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. Если такие изменения  повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Заданию на проектирование выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения.
1.11. В случае неполучения не по вине Заказчика положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию результат работ признается недостигнутым, выполненные Подрядчиком работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
1.12. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику). Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного п.6.2.18 срока.
1.13. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
1.14. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору (подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
1.15. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
1.16. В случаях, когда проведение повторной экспертизы обусловлено действиями Подрядчика, расходы на проведение повторной экспертизы оплачивает Подрядчик. В случаях, когда проведение повторной экспертизы обусловлено действиями как Заказчика, так и Подрядчика, расходы на проведение повторной экспертизы Стороны несут поровну.
[bookmark: _Toc140648765]Порядок передачи документов
1.17. [bookmark: _Ref413762455]Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (накладная на отправку документации, Акт сдачи-приемки, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
[bookmark: _Toc140648766]Порядок сдачи и приёмки работ
4.1. Работа выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения этапов определены Календарным планом. Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.6 правило, определяющее результат работ. Отсутствие, если это предусмотрено в п.1.6, положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию свидетельствует о недостижении результата работ по договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам).
4.2. Вся разработанная Документация (включая материалы инженерных изысканий, отчёты о проведенных обследованиях, заключения экспертизы и сметы) передаётся Подрядчиком Заказчику в полном комплекте на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе в течение 5 рабочих дней после её согласования Заказчиком. Документация передаётся по Акту сдачи-приёмки выполненных работ с сопроводительными документами (письмом с перечнем передаваемой документации) с указанием статуса «Согласовано Заказчиком» и сведений о документе Заказчика (письме), подтверждающем факт согласования документации, в порядке, предусмотренном п.3.1, с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 6. К Акту сдачи-приемки работ должны быть приложены окончательные отчёты, предусмотренные п. 5.4.16 и 5.4.17.
До передачи Документации на бумажном носителе и подписания Акта сдачи-приемки работ вся Документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования» (на адрес электронной почты , либо на адреса электронной почты, о которых Заказчик уведомит Подрядчика после заключения договора), рассмотрена и согласована Заказчиком.
4.3. [bookmark: _Ref413766051]Вся разработанная  Документация (включая материалы инженерных изысканий, отчеты о проведенных обследованиях, заключения экспертизы) передается Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе и одновременно на электронном носителе. Документация передаётся по Акту сдачи-приемки выполненных работ с сопроводительными документами (накладной, письмом) в порядке, предусмотренном в п.3.1 с соблюдением  Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 6.
4.4. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. Срок на рассмотрение Заказчиком документации входит в предусмотренный в п.1.5 срок выполнения работ по договору.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Заказчик направляет Подрядчику перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку исполнения.
4.6. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.
4.7. По требованию Заказчика Подрядчик должен направлять отдельные согласованные Заказчиком разделы (части) проектов на бумажном носителе с соблюдением Требований к передаче документации, указанных в Приложении № 6. При этом в сопроводительном письме должен быть указан статус документации «Согласовано Заказчиком» и сведения о документе Заказчика (письме), подтверждающем факт согласования документации.
4.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
[bookmark: _Toc140648767]Права и обязанности сторон
1.18. Каждая из Сторон обязана немедленно информировать другую Сторону о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору с объяснением таких задержек.

1.19. Заказчик обязан:
1.19.1. Предоставить Подрядчику информацию и документацию, необходимую для выполнения проектных работ в объеме, указанном в Задании на проектирование. 
1.19.2. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктом  2.4  Договора.
1.19.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
1.19.4. [bookmark: _Ref419815340]Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Заказчика, подобные согласования или решения сообщаются Подрядчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.

1.20. Заказчик имеет право:
1.20.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Задание на проектирование к Договору, направив письменное указание Подрядчику. 
1.20.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
1.20.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ, в т.ч. в случае выявления нарушений условий Договора.
1.20.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль  соблюдения Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми  Подрядчиком, положений п.5.4 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, субподрядчиков (при наличии). В случае отказа Подрядчика и/или субподрядчика от подписания такого акта он оформляется Заказчиком без подписи Подрядчика и/или субподрядчика.

1.21. [bookmark: _Ref419815629][bookmark: _Ref414876020] Подрядчик обязан:

При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан: 
 
Обеспечить соответствие разработанной по настоящему Договору проектной документации и рабочей документации. В случае обнаружения (Заказчиком либо Подрядчиком) несоответствий проектной документации и рабочей документации в максимально короткие сроки за свой счёт устранить такие несоответствия путем внесения соответствующих изменений в Документацию. При этом порядок устранения несоответствий (внесение изменений в проектную документацию либо внесение изменений в рабочую документацию) должен быть по согласованию с Заказчиком определён таким образом, чтобы причинить наименьший вред интересам Заказчика (в частности, с учётом влияния внесения изменений в Документацию на сроки выполнения работ по проекту, на необходимость проведения повторной экспертизы Документации и т.п.). Подрядчик компенсирует Заказчику все расходы, понесённые Заказчиком в связи с выявленным несоответствием (в том числе расходы на проведение повторной экспертизы), кроме случаев, когда это несоответствие явилось следствием прямого указания Заказчика изменить ранее согласованные Заказчиком и одобренные экспертизой проектные решения.
1.21.1. Составить и передать Заказчику перечень разделов проекта (проектов) не позднее пятнадцати дней со дня заключения договора (дополнительного соглашения), если другие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением).
1.21.2. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов работы и оформлять протоколы совещаний. Обеспечить возможность внепланового прибытия специалистов подрядчика (субподрядчика) на объект проектирования по письменному запросу Заказчика в течение 2-х суток.
1.21.3. [bookmark: _Ref413765819]В случае необходимости организовать проведение инженерных изысканий и обследование строительных конструкций (с восстановлением покрытия после проведения изысканий и восстановлением строительных конструкций после проведения обследования в объеме разрешения на производство работ, выданного Заказчиком в лице владельца объекта), а также самостоятельно выполнить сбор дополнительных исходных данных для проектирования непосредственно в подразделении Заказчика, к которому относится объект проектирования. Собранная информация и документация должна быть подписана одним из следующих представителей Заказчика: начальник цеха, главный специалист, заместитель главного инженера.
1.21.4. Выполнить «Обоснование безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и руководство по эксплуатации на вновь монтируемое оборудование (трубопроводы) согласно техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
1.21.5. Рассмотреть документацию поставщиков оборудования на соответствие разработанной по настоящему Договору заказной документации (не более восьми предложений поставщиков на каждую позицию оборудования).
1.21.6. Получить необходимые исходно-разрешительные документы, согласования и технические условия от сторонних организаций для проектирования и строительства объекта, выходящего за границы территории Заказчика.
1.21.7. В случае необходимости прокладки инженерных сетей, трубопроводов либо устройства новых фундаментов ближе 30 м от существующих сетей либо сооружений разрабатывать Документацию на основании запрошенных от владельца объекта (сетей, трубопроводов и т.п.) технических условий с целью обеспечения безопасного производства работ.
1.21.8. Разработать сметы на проведение пусконаладочных работ, связанных с подготовкой к эксплуатации слаботочных, контрольных и питающих кабелей систем электроснабжения, систем автоматизации, управления и мониторинга, систем диспетчеризации, связи и видеонаблюдения,  систем пожарной и охранной сигнализации, систем освещения и других систем, связанных с эксплуатацией электрических кабелей.
1.21.9. При выполнении работ по подключению к системам управления установок Подрядчик самостоятельно на основании переданной документации и обследования Объекта, а также с учетом результатов выполнения п.5.4.4 формирует перечень свободных каналов системы управления и в письменном виде передает свои предложения по подключению к ним Заказчику для последующей проверки и согласования. В случае если Подрядчик выполнил проект подключения к системе управления без согласования с Заказчиком, Заказчик оставляет за собой право потребовать от Подрядчика выполнения корректировки рабочей документации без дополнительных затрат.
Разработать и передать Заказчику технологические схемы и заказную документацию на оборудование в сроки, указанные в Календарном плане. После согласования Заказчиком переданных ему в электронном виде технологических схем и заказной документации Подрядчик в течение трёх рабочих дней передаёт их Заказчику на бумажном носителе.
1.21.10. При разработке заказных спецификаций руководствоваться следующим:
5.4.12.1 Разработка заказной документации на арматуру выполняется в соответствии с «Техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей ОАО «Славнефть-ЯНОС» (YANOS-TS-VALVES-01).
5.4.12.2 При выполнении рабочего проектирования выдавать спецификации на запорную арматуру и детали трубопроводов отечественной и импортной поставки по блокам; импортная запорная арматура и детали трубопроводов должны быть визуально отделена от отечественной запорной арматуры и деталей трубопроводов. Статус заказной в данном случае должна иметь спецификация на отечественную поставку.
5.4.12.3 При выполнении рабочего проектирования выдавать сводные объектные спецификации на запорную арматуру и детали трубопроводов импортной поставки со статусом заказной документации.
5.4.12.4 Заказчик уведомляет Подрядчика о том, какая ревизия заказных спецификаций на запорную арматуру и детали трубопроводов передана в закупку, после чего Подрядчик во всех вновь выдаваемых ревизиях спецификаций отражает отдельным столбцом разницу по количеству материалов по сравнению с редакцией спецификации, переданной в закупку.
5.4.12.5 Объектные и поблочные заказные спецификации на запорную арматуру и детали трубопроводов должны предоставляться Заказчику в бумажном виде и в электронном редактируемом формате Excel.
5.4.12.6 Разработка заказной документации на центробежные насосы выполняется в соответствии с «Техническими решениями по поставке центробежных насосных агрегатов для потребностей ОАО «Славнефть-ЯНОС» в области капитального строительства и технического перевооружения» (YANOS-TS-PUMPS-01).
5.4.12.7 На усмотрение Заказчика заказная документация на технологическое оборудование, включая динамическое оборудование (насосы, компрессоры, воздуходувки и т.п.), должна быть разработана Подрядчиком в одном из следующих вариантов:
· в виде запросов на техническое предложение и опросных листов;
· в виде технических проектов с указанием необходимых параметров для привязки в рабочей документации.
5.4.12.8 Все спецификации должны в рамках принятых проектных решений (не в ущерб качеству) предусматривать максимальную вариабельность при выборе материалов (оборудования). Спецификации не должны содержать наименования конкретных производителей материалов (оборудования); если указание наименования необходимо, то должна присутствовать формулировка «или аналогичное» (кроме случаев, когда необходимость применения конкретной марки заявлена Заказчиком). Спецификации должны содержать условие о возможности замены материалов (оборудования) на эквивалентные по техническим характеристикам материалы (оборудование) других типов при условии соблюдения принятых в проекте технических решений, а также действующих норм и правил. Запросы Заказчика о замене материалов (оборудования), предусмотренных спецификацией, Подрядчик обязуется рассмотреть без дополнительной оплаты; при этом Подрядчик обязан согласовать запрос Заказчика о замене материалов (оборудования) при отсутствии технических препятствий для такой замены. Спецификации материалов (оборудования) должны быть составлены по форме, предусмотренной Приложением № 8.
1.21.11. При разработке смет руководствоваться следующим:
1.21.11.1. Сметы должны учитывать рыночную стоимость (на дату составления смет) оборудования и материалов по всем разделам проекта:
- на основное технологическое оборудование (колонны, ёмкости, насосы и т.п.) – по данным Заказчика;
- на прочее оборудование (КИП, электрика, арматура и т.п.) – по аналогам и проработкам с поставщиками оборудования.
1.21.11.2. Сметы должны быть разработаны в программном комплексе «Багира».
1.21.11.3. Сметы должны быть разработаны ресурсным методом.
1.21.11.4. Сметы должны быть переданы Заказчику не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта, если другие сроки не предусмотрены договором (дополнительным соглашением), заданием на проектирование.
1.21.12. Направлять документацию на экспертизу только после согласования её Заказчиком.  Документация согласовывается Заказчиком в сроки, указанные в п.5.2.4 Договора.
1.21.13. В случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации, либо Ростехнадзора, либо Заказчика (в связи с несоответствием Документации требованиям пункта 1.2 Договора) выполнить такую корректировку (в т.ч. необходимую для получения положительного заключения) в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих работ по настоящему Договору. Повторная экспертиза в этом случае выполняется за счет Подрядчика.
1.21.14. [bookmark: _Ref413762700]Дважды в месяц (первого и пятнадцатого числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчёт о ходе выполнения проектных работ по форме, предусмотренной Приложением № 4 к договору. Отчёт представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
1.21.15. [bookmark: _Ref436129248]При внесении изменений в проекты первого числа каждого месяца с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчёт о внесенных за предыдущий месяц корректировках по форме, предусмотренной Приложением № 7 к договору, с указанием основания для вносимых изменений и инициатора. Отчёт предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
1.21.16. [bookmark: _Ref413762649]Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Подрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения Подрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
1.21.17. [bookmark: _Ref436058141]В случае если для выполнения работ по настоящему Договору требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Подрядчик обязан определить самостоятельно.

При осуществлении авторского надзора Подрядчик обязан:
1.21.18. Приступить к выполнению работ не позднее пяти рабочих дней от даты получения извещения Заказчика о начале работ.
1.21.19. Довести до сведения Заказчика информацию о назначении приказом Подрядчика руководителя и специалистов, ответственных за ведение авторского надзора.
1.21.20. [bookmark: _Ref436908601]В период проведения строительно-монтажных работ направлять представителя авторского надзора для участия в совещаниях по Объекту в соответствии с графиком совещаний, переданным Заказчиком.
1.21.21. Выборочно проверять соответствие производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил.
1.21.22. Выборочно контролировать качество и соблюдение технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.
1.21.23. Участвовать в:
5 
5.4.17 
5.4.18 
5.4.19 
5.4.20 
5.4.21 
5.4.22 
5.4.23 
5.4.24 
5.4.25 
5.4.25.1 освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость и долговечность возводимых зданий и сооружений;
5.4.25.2 приемке в процессе производства работ отдельных ответственных конструкций;
5.4.25.3 работе комиссий по приемке законченных строительством объектов.
1.21.24. При выявлении строительных дефектов в ходе ведения авторского надзора устанавливать основные причины, приведшие к низкому качеству строительно-монтажных работ, и требовать их устранения в установленные сроки в соответствии с записью в журнале авторского надзора. 
1.21.25. Своевременно обеспечивать внесение изменений в рабочую и/или проектную документацию.
В течение одного рабочего дня выдавать необходимые изменения проектных решений, зафиксировав их в журнале авторского надзора, с последующим внесением изменений в проектно-сметную документацию.
В случае выявления в процессе строительно-монтажных работ и авторского надзора ненадлежащего качества выполненной Подрядчиком проектно-технической документации Подрядчик обязуется внести корректировки в ранее разработанную документацию и при необходимости за свой счет провести экспертизу внесенных в документацию изменений. 
1.21.26. (Пункт применим для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства)
В случае обнаружения (Заказчиком либо Подрядчиком) несоответствий проектной документации и рабочей документации в максимально короткие сроки за свой счёт устранить такие несоответствия путем внесения соответствующих изменений в Документацию. При этом порядок устранения несоответствий (внесение изменений в проектную документацию либо внесение изменений в рабочую документацию) должен быть по согласованию с Заказчиком определён таким образом, чтобы причинить наименьший вред интересам Заказчика (в частности, с учётом влияния внесения изменений в Документацию на сроки выполнения работ по проекту, на необходимость проведения повторной экспертизы Документации и т.п.). Подрядчик компенсирует Заказчику все расходы, понесённые Заказчиком в связи с выявленным несоответствием (в том числе расходы на проведение повторной экспертизы), кроме случаев, когда это несоответствие явилось следствием прямого указания Заказчика изменить ранее согласованные Заказчиком и одобренные экспертизой проектные решения.
1.21.27. Информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушении требований нормативных документов.
1.21.28. Регулярно вести журнал авторского надзора за производством работ на Объекте (далее Журнал), в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от рабочей документации и нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения. Оформление журнала должно производиться по межгосударственному стандарту ГОСТ 2.105-95 (с Изменением № 1 ГОСТ 2.105-95) «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам». Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Заказчика. Журнал должен находиться на площадке производства работ до окончания их выполнения. Журнал заполняется руководителем или специалистами Подрядчика, осуществляющими авторский надзор, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика. После окончания работ Подрядчик передает Журнал Заказчику (начальнику цеха по принадлежности объекта) с оформлением Акта.
1.21.29. Регистрировать в журнале каждое посещение объекта строительства специалистами Подрядчика записью о проведенной работе по авторскому надзору и удостоверять  подписями ответственных представителей Заказчика и Подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
1.21.30. Записи и указания специалистов Подрядчика излагать четко, с необходимыми ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия. 
1.21.31. Следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в  Журнал. Указания, записанные в Журнале, обязательны для исполнения организациями Заказчика и Подрядчика, ведущего строительно-монтажные работы. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных отступлений и нарушений вносить в Журнал повторную запись о необходимости их устранения, извещая об этом в письменной форме Заказчика и руководителя Подрядной организации, ведущей строительно-монтажные работы, для принятия ими оперативных мер по устранению отступлений и нарушений. 
1.21.32. После выполнения работ передать Заказчику Отчет о проделанной работе с выкопировками из журналов авторского надзора, в котором указываются выявленные дефекты, дается их оценка и причины их появления, перечисляются подписанные Акты (Акт промежуточной приемки ответственных конструкций, Акт освидетельствования скрытых работ), приводятся оказанные консультации, даются уточнения технических решений, указанных в рабочей документации. Отчет передается в двух экземплярах на бумажном носителе по Акту сдачи-приемки выполненных работ в сроки, предусмотренные Календарным планом.
1.21.33. Своевременно и качественно обеспечить контроль соответствия выполнения работ на Объекте решениям, содержащимся в рабочей документации, а при выявлении несоответствия - за своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию в сроки, согласованные Сторонами. При несвоевременном выявлении несоответствия выполненных работ решениям, предусмотренным в рабочей документации, Подрядчик в согласованный Сторонами срок безвозмездно разрабатывает новое проектное решение с учетом выполненных работ, а также за свой счёт вносит соответствующие изменения в документацию с предоставлением на них положительного заключения экспертизы. При этом претензии к выполненным работам принимаются Подрядчиком в течение всего срока производства строительно-монтажных работ на Объекте.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
1.21.34. [bookmark: _Ref413762702]Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
1.21.35. [bookmark: _Ref419815004]Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              
· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;
· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
1.21.36. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 5.4.37 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
1.21.37. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
1.21.38. Обеспечить привлекаемых к выполнению настоящего договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
1.21.39. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
1.21.40. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
1.21.41. [bookmark: _Ref413762703]Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
1.21.42. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:
1.21.43. [bookmark: _Ref419815575]Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
1.21.44. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
1.21.45. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
1.21.46. [bookmark: _Ref413762737]Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
1.21.47. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 
1.21.48. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию  Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

1.22.    Подрядчик имеет право на:
1.22.1. Доступ на строящийся Объект и места производства работ.
1.22.2. Ознакомление с необходимой документацией, относящейся к Объекту строительства.
1.22.3. Контроль выполнения указаний, внесенных в журнал авторского надзора.
1.22.4. Проверку соответствия сертификатов (паспортов) и другой технической документации на конструкции, детали, строительные материалы и оборудование государственным стандартам, техническим условиям и рабочей документации.
1.22.5. Запрещение применения при производстве работ на Объекте деталей, строительных материалов и оборудования, не соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и рабочей документации.
1.22.6. Уведомление Заказчика о необходимости прекращения производства работ, выполняемых с нарушением требований рабочей документации и нормативных документов. 
[bookmark: _Toc140648768]Гарантии и ответственность
Гарантии, предусмотренные в данной Статье, предоставляются при условии, что строительство, пусконаладочные работы, а также эксплуатация и техническое обслуживание Объекта будут осуществлены в соответствии с разработанной Документацией.

1.23. Гарантии
1.23.1. Подрядчик гарантирует, что  Документация будет поставлена комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.
1.24. [bookmark: _Ref413762405]Ответственность
1.24.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации  Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в срок, согласованный Сторонами (либо в отсутствие согласования – в срок, установленный Заказчиком), включая проведение экспертизы внесенных в документацию изменений в соответствии с пунктом 1.6, а также возмещает Заказчику все причинённые последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в указанный в настоящем пункте срок Подрядчик уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, но не менее 50 000 руб. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Подрядчик возмещает Заказчику расходы, понесённые последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Подрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
1.24.2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом (в т.ч. государственным строительным надзором) в ходе строительно-монтажных работ, выполняемых на основании Документации, несоответствий проектной документации и рабочей документации, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 200 000 руб. за каждый установленный факт, а также возместить Заказчику все понесённые либо предъявленные в этой связи штрафы (расходы).
1.24.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику  пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения работ (в т.ч. отдельных этапов работ), предусмотренных п.1.5 договора, Календарным планом, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.
1.24.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, он обязуется уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1%  от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
1.24.5. В случае если Подрядчик в нарушение требований п.5.4.19 настоящего Договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в сумме 100 000 руб.
1.24.6. В случае неполного или некачественного выполнения работ по настоящему Договору, в результате чего имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости таких работ в день, но не менее 50 000 руб. в день, за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, или аварии, или инцидента, или производственной неполадки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 100 000 руб.
1.24.7. В случае непредоставления в установленный срок Подрядчиком отчета согласно п.5.4.16 настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
1.24.8. В случае отказа Подрядчика от выполнения отдельного вида работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Календарным планом, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
1.24.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на проектные работы для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 90 дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
1.24.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что в соответствии  со ст.450 ГК РФ повлечет его расторжение, в случае, если по причинам, не связанным с Заказчиком, Подрядчик не передает Заказчику результаты работ по настоящему Договору или по соответствующему этапу Календарного плана в течение более чем 60 дней после истечения срока, указанного в п.1.5 или в соответствующем этапе Календарного плана. При расторжении настоящего Договора по данному основанию Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.24.11. С учётом п.1.6 настоящего Договора во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Подрядчику в соответствии с Календарным планом, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Подрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
1.24.12. В случае несвоевременной (п.5.4.45) сдачи работником Подрядчика либо субподрядчика пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  1 500   рублей за каждый несданный пропуск.
1.24.13. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований статьи 5 (пункты 5.4.36-5.4.43) кроме нарушений, описанных в п.6.2.15, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
1.24.14. В случае нарушения Подрядчиком требований пункта 5.4.48 Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 руб. за каждое допущенное нарушение. Заказчик, кроме того, вправе отказаться от приемки работ, выполненных субподрядчиком, не согласованным Заказчиком, без компенсации Подрядчику стоимости таких работ и/или расходов, понесенных Подрядчиком в связи с выполнением таких работ.
1.24.15. [bookmark: _Ref413762715]В случае нарушения работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», выразившегося в появлении на территории  Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического  или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000  рублей.
1.24.16. Подрядчик несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения указанного в п.5.4 законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика и/или субподрядчиков, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
1.24.17. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором, локальными актами Заказчика.
1.24.18. [bookmark: _Ref436144316]Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии.
1.24.19. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, в т.ч. в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
1.24.20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.
[bookmark: _Toc140648769]Арбитраж
1.25. Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.
[bookmark: _Toc140648770]Права на использование результатов работ
1.26. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе создание которых не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам.
1.27. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата работ (в том числе, но не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику.
1.28. Моментом перехода права собственности на результаты работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.
1.29. Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации.
1.30. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию работы, или хода производства работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
1.31. Подрядчик должен взаимодействовать только с такими субподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
1.32. Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в результатах работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.
1.33. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам документацию, полученную от Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащиеся в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.
[bookmark: _Toc140648771]Конфиденциальность
1.34. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору. Подрядчик обязуется не разглашать такую информацию какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.
[bookmark: _Toc140648772] Особые обязательства сторон
10.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
         В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
10.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Заключительные положения.
1.35. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой  частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
1.36. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты работ или иное имущество Заказчика.
1.37. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
1.38. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
1.39. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
[bookmark: _Toc140648773]Приложения
К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:
Задание на проектирование. 
Календарный план.
Смета.
Форма отчета о ходе выполнения проектных работ.
Состав и содержание раздела рабочего проекта по автоматизации.
Требования к передаче документации.
Форма отчёта о внесённых в проекты изменениях.
Форма спецификации.
Перечень объектов для ведения авторского надзора.



	Подрядчик: 
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Место нахождения: 
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Расчетный счет № 40702810200004268190 
в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 
г. Москва, БИК 044525204
Корр./счет № 30101810900000000204

	Подрядчик:
	Заказчик:

	

_____________________  	Генеральный директор

____________________ А.А.Никитин
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