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ООО «ЯНОС-Энерго»

_______________ А.А.Воробьев                                    

«___» _____________ 20    г.


 Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго»
	№ п/п
	Перечень

основных данных и требований
	Характеристика

основных данных и требований

	1
	Наименование работы
	Система видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго». Этап 1.

	2
	Объект
	Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Планшет №22
ООО «ЯНОС-Энерго»
Титул 162/15, титул 213/2 (АБК), Ангар, ГПП-6 тит.226-31;


	3
	Статья финансирования
	Инвестиционная программа ООО «ЯНОС-Энерго» на 2018-2022 г.


	4
	Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию и период проведения СМР
	Ввод объекта – декабрь 2018 г.

Проведение СМР с 1 октября по 1 декабря 2018 г.



	5
	Ориентировочные сроки разработки документации по этапам и разделам.
	1. Разработка технической документации – с момента подписания договора 1 месяц.
2. Поставка оборудования и материалов – до 15.11.2018г. 

3. Монтаж оборудования – с 15.11.2018г.  по 01.12.2018г.
4. Пуско-наладка системы – с 01.12.2018г.-по 31.12.2018г.
5. Ввод системы в эксплуатацию -  декабрь 2018г.


	6
	Режим работы производства, межремонтный пробег
	Режим работы производства – непрерывно.


	7
	Объем проектирования по этапам и разделам
	· Проектная документация во всех разделах необходимых для выполнения СМР.

· Описание принципиальных технических решений и разработка схем, включая МЦК.

· Описание и предварительный объем строительно-монтажных работ (со ссылкой на аналоги).
· Оценку затрат на реализацию проекта с разделением по видам затрат и разделам проекта, а также указанием методов расчета.

· График реализации проекта

· Перечень нового оборудования с указанием основных характеристик и его оценочной стоимостью (по справочникам и предложениям поставщиков).


	8
	Границы проектирования
	В соответствии с приложениями №1,2 включая МЦК до ШСТВ
устанавливаемого по проекту ПХП №18360-229_5-ЭС1 на ГПП‑5.

	9
	Исходные данные по объекту проектирования
	Проектируемая система должна обеспечивать удаленный доступ к информации для оперативного анализа обстановки на объекте, и к архиву изображений по сети ЛВС ОАО «Славнефть-ЯНОС». Круглосуточно регистрировать все задействованные видеоканалы по детектору движения. 

1. Узлы связи организовать в зданиях титула 162/15 и тит.213/2. 
Центральный узел связи разместить в коридоре титула 213/2 (Приложение №1 цифра на плане #20) и подключить к ЛВС ОАО «Славнефть-ЯНОС» с учетом ТУ, выдаваемых цехом №20. 
В состав центрального узла должно входить:
а) Монтажный шкаф, (например, Hyperline TWFS-1866-GP-RAL9004)

б) Сетевое оборудование для сбора, передачи данных с камер видеонаблюдения. 

Предусмотреть подключение центрального узла к серверному оборудованию технологического видеонаблюдения на ГПП-5, устанавливаемого по проекту ПХП №18360-229_5-ЭС1 согласно ТУ ц.20.
Вспомогательный узел связи разместить в коридоре второго этажа в титуле 162/15 (Приложение №2 цифра на плане #13) и подключить к центральному узлу связи в титуле 213/2.

В состав вспомогательного узла должно входить:
а) Монтажный шкаф, (например, Hyperline TWFS-1866-GP-RAL9004)

б) Сетевое оборудование для сбора, передачи данных с камер видеонаблюдения. 

Возможно изменение мест организации узлов связи исходя из оптимального условия работы с подключаемым оборудованием. 

2.  Конечное оборудование объединить в сеть, построенную на коммуникаторах с POE. Топологию сети выбрать с учетом мест расположения камер. Для подключения использовать кабель UTP Cat5e (при необходимости возможно применение оптических систем передачи информации). Предпочтительно использовать существующие трассы, кабельные каналы и места проходки кабеля.
В качестве конечного оборудования для получения видео сигнала использовать камеры (например, HikVision). 

Минимальные требования к камерам:

-режим «день/ночь» с разрешением основного потока не ниже 2688×1520 20к/с.

-варифокальный объектив не менее 12 мм.

-разрешение не менее 4Мп.

-ИК-подсветка до 30м.

-питание DC 12В/PoE.
Способ крепления видеокамер определить по месту установки в соответствии с Приложениями №1 и №2 «Рекомендованный план расположения камер видеонаблюдения» и планом расположения внешних камер.
3.  Место оператора в диспетчерском зале тит.226-31(ГПП-6): проектом предусмотреть персональный компьютер по характеристикам эквивалентный или не менее чем Lenovo ThinkStation P310 MT i7 6700/16Gb/1Tb 7.2k/K620 2Gb/Windows 10 Prof./клавиатура/ мышь; два ЖК монитора диагональю 42", тип матрицы экрана TFT IPS, разрешение 3840x2160 (16:9), подключение: VGA, HDMI, MHL, DisplayPort, Mini DisplayPort, встроенные динамики и комплектом крепления на стену/потолок.
4. При выполнении работ по монтажу видеонаблюдения необходимо использовать только сертифицированные материалы и изделия. Выполнение всех работ вести в соответствии с ПУЭ, ГОСТ Р50777- 95.

5.   Все проектные решения согласовать с Заказчиком и Цехом №20.


	10
	Объем технико-коммерческого предложения в объеме:
	1. Стоимость разработки рабочей документации на монтаж системы видеонаблюдения.

2. Стоимость поставки оборудования и материалов.
3. Стоимость строительно-монтажных работ.

4. Стоимость пуско-наладочных работ.



	11
	Требования к проекту, общие и по разделам проекта:
	В объем работ Подрядчика по настоящему Заданию входят все работы, сопровождающие процесс проектирования: сбор дополнительных исходных данных (не указанных в задании).
Не позднее 15 дней со дня заключения договора Подрядчик обязан составить и передать Заказчику перечень разделов проекта.


	12
	- электротехническая часть
	При необходимости раздел выполнить в соответствии с Техническими условиями, выдаваемыми Заказчиком по запросу проектной организации.


	13
	- строительная часть
	В случае необходимости прокладки инженерных сетей, трубопроводов либо устройства новых фундаментов ближе 30 м от существующих сетей либо сооружений разрабатывать документацию на основании запрошенных от владельца объекта (сетей, трубопроводов и т.п.) технических условий с целью обеспечения безопасного производства работ.



	14
	- сметная часть
	Сметы должны быть составлены в программном комплексе «Багира» с учетом выходящих обновлений базы ГЭСН, ФЭР 2001 г. и программного комплекса.

Сметы должны быть разработаны ресурсным методом в текущих ценах на дату начала проектирования.

Сметы должны быть переданы Заказчику в формате сметной программы smt, в формате MS Excel, в формате pdf. (отсканированные с подписями), а также на бумажном носителе в 3 экземплярах не позднее двух недель с момента передачи соответствующего раздела проекта.

В сметах в обязательном порядке должна быть указана рыночная стоимость оборудования и материалов по всем разделам проекта.

Затраты на проведение пусконаладочных работ должны быть предоставлены в отдельных сметах.
В сводных сметных расчетах в главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика» отдельной строкой указывать размер затрат Заказчика на осуществление строительного контроля, рассчитанный в соответствии с п. 15 «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением РФ от 21.06.2010 №468.



	15
	Требования к новому оборудованию и применяемым материалам
	В спецификациях всех разделов проекта должно присутствовать примечание следующего содержания: «По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектировщиком. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется».


	16
	Порядок разработки заказной документации и технических проектов на оборудование
	Заказная документация на «Систему видеонаблюдения ООО «ЯНОС-Энерго». Этап 1» должна быть разработана на русском языке.



	17
	Дополнительные условия проектирования
	Проектная организация обязана предоставлять отчет о ходе выполнения проектных работ дважды в месяц, начиная с момента заключения договора. Форма отчета утверждается Заказчиком и прикладывается к Договору.



	18
	Требования по согласованию отдельных разделов и проектных решений.
	Вся разработанная документация предварительно должна быть направлена Заказчику в электронном виде со статусом «Для согласования».



	19
	Экспертиза документации
	Не требуется



Приложение:

1. План расположения камер АБК титула 213-2 – 2 листа.
2. План расположения камер АБК титула 162-15 – 3 листа.
	
	
	

	Зам. директора по автоматизации
	
	Л.Ш.Малиновский
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