Форма №2
Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по техническому перевооружению объектов цеха № 4» в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ).
Данный предмет закупки выставляется на тендер в следующем количестве лотов:
Лот №1 - «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг, УПВ-1»;

Лот №2 - «Комплекс работ по техническому перевооружению установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, ГОБКК, ГОДТ».
Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки:
1. Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг, УПВ-1»:

1. Программа «Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил»:

1.1. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ФНиП п. 4.5.9 УПВ-1 по проекту 17958.
1.2. Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ФНиП п. 4.5.9 Гидрокрекинг по проекту 17959.
1.3. Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С Гидрокрекинг по проекту 18424.
1.4. Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей Н-111А/В, Н-131А/В, Н-214А/В, Н-221А/В, Н-225А/В, Н-226А/В, Н-227А/В, Н-233А/В, Н-234А/В, Н-322А/В, Н-442А/В. ФНиП п. 5.4.4. Гидрокрекинг по проекту 17880.
2. Программа «Модернизация систем управления установок, компрессоров»:

2.1. Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров (812 шт.) Гидрокрекинг по ведомости объемов.
2.2. Модернизация системы управления и ПАЗ УПВ-1 (замена барьеров (315 шт.) УПВ-1 по ведомости объемов.
3. Программа «Повышение безопасности производства»:

3.1. Изменение системы контроля уровня в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321 Гидрокрекинг) по проекту 17912.

4. Программа «ОНСС»:

4.1. Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712 на установке гидрокрекинг по ведомости объемов.
4.2. Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1,2 на установке гидрокрекинг по ведомости объемов.

4.3. Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В на установке гидрокрекинг по ведомости объемов.

4.4. Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В на установке гидрокрекинг по ведомости объемов.

4.5. Замена внутренних устройств холодильника Х-225 на установке гидрокрекинг по ведомости объемов.

4.6. Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах на установке гидрокрекинга Р-121/1B, 2B по ведомости объемов.

4.7. Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) на установке гидрокрекинг на аналогичные (проект не требуется). Поз. XV-401B, XV-402B, XV-403B, XV-404B, XV-405B, XV-406B, XV-407B, XV-411B, XV-412B, XV-413B, XV-414B, XV-415B, XV-416B, XV-417B по ведомости объемов.
4.8. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. Поз. XCV-55041, XCV-55101, XV-55042, XV-55102, XCV-55043, XCV-55103, XCV-55044, XCV-55104, XV-55045, XV-55105, XV-55046 по ведомости объемов.

4.9. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. Поз. XCV-75051, XCV-75101, XV-75052, XV-75102, XCV-75053, XCV-75103, XCV-75054, XCV-75104, XCV-75055, XCV-75105, XCV-75056 по ведомости объемов.

5. Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества:

5.1. Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов по проекту 18279.
5.2. Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов по проекту 18376.

2. Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, ГОБКК, ГОДТ»:

1. Программа «Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил»:

1.1. Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 16шт. на установке ГОБКК по проекту 18866.
2. Программа «Сокращение безвозвратных потерь»:

2.1. Перевод резервуаров Р-179,180 на последовательную схему работы на установке ЛЧ-24/7 по проекту 21/452к-17.
3. Программа «Прочие проекты технического перевооружения»:

3.1. Монтаж схемы промывочной воды с подпиткой ХОВ на установке Л-24/6 по проекту 18687.
3.2. Монтаж линии водорода в реакторы для проведения сульфидирования катализатора на установке ГОБКК по проекту 18865.
4. Программа «ОНСС»:
4.1. Замена источников бесперебойного питания ИБП-1,2 PW-9150 8кВА на установке Л-24/6 по ведомости объемов.
4.2. Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5 шт.), регулирующего клапана на байпасе блока КЦА установки Л-24/6. Поз.:UCV1011, UV1012, UCV1013, UCV1014, UV1015 по ведомости объемов.

4.3. Замена электродвигателя насоса Р-103А на установке ГОБКК по ведомости объемов.
Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование поставки Заказчика, в случае необходимости их несения Контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объёмам работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ (согласно п.1.1 Договора генподряда) и с учетом применения в случае необходимости, импортных машин и механизмов по методике ПАО “Роснефть” («Временный порядок обоснования затрат при эксплуатации ИММ»).
Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа (по каждому из Лотов):

1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к Контрагенту».

2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений № 3,4 к проекту Договора генподряда) до их полного завершения. Оценка влияния регламентов на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме Приложения № 9.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к проекту Договора генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме Приложения № 9.2 к настоящему ПДО);
- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа Претенденту).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Общество оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.

В объем закупки (по Лотам № 1 и 2) не включены: пусконаладочные работы, вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, а также вновь выпускаемая проектно-техническая документация в рамках вышеуказанных программ и объектов.

Данные дополнительные работы являются опционом и могут быть оформлены с Контрагентами путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ по техническому перевооружению объектов цеха № 4, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Модернизация систем управления установок, компрессоров», «Повышение безопасности производства», «Прочие проекты технического перевооружения», «Сокращение безвозвратных потерь», не вошедших в объёмы закупки по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.
Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленными Контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений № 3,4 к Договору генподряда) до их полного завершения.
Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договору генподряда.
Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):
1. Лот №1 - «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг, УПВ-1»:
1.1. Установка АВТ-4:

Начало работ – 6 мая 2017 г., 
Окончание работ по установке Гидрокрекинг: 30 мая 2017 г.
Окончание работ по установке УПВ-1: 11 мая 2017 г.
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит:

- по установке Гидрокрекинг - 25 календарных дней;

- по установке УПВ-1- 6 календарных дней;

По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 6 мая 2017 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 05 августа 2017 г.

По работам Лота №1: «Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) на установке г/кр», «Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1», «Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1» - срок окончания работ - 05.12.2017г.
Срок окончания всего комплекса работ по Лоту № 1: до 31 декабря 2017 г.
2. Лот №2 - «Комплекс работ по техническому перевооружению установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, ГОБКК, ГОДТ»:
Начало выполнения работ по установкам Л-24/6, ГОБКК – 06 марта 2017г.
Начало выполнения работ по установкам ЛЧ-24/7, ГОДТ – 01 апреля 2017г.
Окончание работ по установке Л-24/6 – 30 марта 2017 г.
Окончание работ по установке ГОБКК – 4 апреля 2017 г.
Окончание работ по установкам ЛЧ-24/7 и ГОДТ – 5 декабря 2017 г.
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит:

- по установке Л-24/6 - 25 календарных дней;

- по установке ГОБКК- 30 календарных дней;

По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 06 марта 2017 г.

По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 05 июня 2017 г.

По работам Лота №2: «Замена источников бесперебойного питания ИБП-1,2 PW-9150 8кВА на Л-24/6», «Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5 шт.), регулирующего клапана на байпасе блока КЦА Л-24/6», «Замена электродвигателя насоса Р-103А на ГОБКК» - срок окончания работ - 05.12.2017г.
Срок окончания всего комплекса работ по Лоту № 2: до 31 декабря 2017 г.
Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.
Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного Претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного Претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены Контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к Договору генподряда. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация:
Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг, УПВ-1»:
Проекты № 17959, 18424, 17863, 17880, 17958, 17912 - разработаны ООО «Промхимпроект». Ведомости объемов работ – разработаны Заказчиком.
Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, ГОБКК, ГОДТ»:
Проекты № 18687, 18865, 18866 - разработаны ООО «Промхимпроект», № 21/452к-17 разработан «Технопроект-КНХП». Ведомости объемов работ – разработаны Заказчиком.
Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:
http://yanos.slavneft.ru/files/doc_pdo_393-ks-2016_636122970178401925.zip
2. Основные требования к продукту.
Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).
3. Условия выполнения работ.
Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем;

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

· Сертификаты страны происхождения;

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию. На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство. При выполнении врезок в резервуары Контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки Заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к Контрагенту.

Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Гидрокрекинг, УПВ-1»
	№ п/п
	Содержание требования (критерия)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед. изм.
	Условия соответствия

	1
	Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3-х лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»
	Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации
	Год
	Не менее 3

	2
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах.

Основные рабочие:

Плотник-бетонщик - не менее 6 чел.;

Электрогазосварщик - не менее 10 чел.

Монтажник - не менее 22 чел.
ИТР по охране труда - 1чел.
	Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах.
	Человек
	Плотник-бетонщик - не менее 6 чел.;

Электрогазосварщик - не менее 10 чел.

Монтажник - не менее 22 чел.
ИТР по охране труда - 1чел.

	3
	Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 70%
	Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в требуемом объеме
	%
	Не менее 70%

	4
	Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2013, 2014, 2015 гг.) не менее 250 млн. руб. без НДС *
	Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2013,2014,2015 гг.)
	руб. без НДС
	Не менее 250 млн. руб. без НДС *

	5
	Наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, либо гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае признания победителем тендера
	Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, или копия действующего договора аренды такой лаборатории, либо гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае признания победителем тендера
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	6
	Отсутствие у потенциального Контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие

	7
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие

	8
	Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее 300 млн. руб.
	Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	9
	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки
	Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	10
	Наличие сертифицированной системы управления охраной труда
	Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	11
	Наличие паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы и оборудование в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»
	Заверенная копия сертификата (декларации) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	12
	Проведение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство для всех вновь монтируемых трубопроводов, не подпадающих под действие требований ТР ТС 032/2013, с предоставлением заключения установленного образца.
	Гарантийное письмо о предоставлении, до подписания акта рабочей комиссии, на все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013 заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации.
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	13
	Объем действующих обязательств контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) Контрагентом за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства контрагента на дату подачи оферты (в т.ч. по планируемым к заключению договорам) за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам.
	Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с расчетом и указанием информации:

- объемы действующих обязательств контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»;

- среднегодовой объем выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты).
	руб. без НДС
	* V1< V2 - V3

V1 - объем действующих обязательств Контрагента в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки;

V2 - 2х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года;

V3 – плановая стоимость закупки

	14
	Согласие Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);

предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора)- ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира».
	Письмо (в свободной форме), за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации, о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);

предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира».
	Да / Нет
	Да

	15
	Отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек
	Справка (в свободной форме) об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие


*Допускается отклонение от установленного уровня, но не более 5%
Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, ГОБКК, ГОДТ»
	№ п/п
	Содержание требования (критерия)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед. изм.
	Условия соответствия

	1
	Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3-х лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»
	Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации
	Год
	Не менее 3

	2
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах.

Основные рабочие:

Плотник-бетонщик - не менее 6 чел.;

Электрогазосварщик - не менее 10 чел.

Монтажник - не менее 22 чел.
ИТР по охране труда - 1чел.
	Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах.
	Человек
	Плотник-бетонщик - не менее 6 чел.;

Электрогазосварщик - не менее 10 чел.

Монтажник - не менее 22 чел.
ИТР по охране труда - 1чел.

	3
	Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 70%
	Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в требуемом объеме
	%
	Не менее 70%

	4
	Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2013, 2014, 2015 гг.) не менее 200 млн. руб. без НДС *
	Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2013,2014,2015 гг.)
	руб. без НДС
	Не менее 200 млн. руб. без НДС *

	5
	Наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, либо гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае признания победителем тендера
	Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, или копия действующего договора аренды такой лаборатории, либо гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае признания победителем тендера
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	6
	Отсутствие у потенциального Контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие

	7
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие

	8
	Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее 300 млн. руб.
	Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	9
	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки
	Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	10
	Наличие сертифицированной системы управления охраной труда
	Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	11
	Наличие паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы и оборудование в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»
	Заверенная копия сертификата (декларации) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	12
	Проведение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство для всех вновь монтируемых трубопроводов, не подпадающих под действие требований ТР ТС 032/2013, с предоставлением заключения установленного образца.
	Гарантийное письмо о предоставлении на все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013 заключения экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации.
	Наличие/ Отсутствие
	Наличие

	13
	Объем действующих обязательств контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) Контрагентом за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства контрагента на дату подачи оферты (в т.ч. по планируемым к заключению договорам) за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам.
	Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с информацией:

- объемы действующих обязательств контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»;

- среднегодовой объем выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты).
	руб. без НДС
	* V1< V2 - V3

V1 - объем действующих обязательств Контрагента в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки;

V2 - 2х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года;

V3 – плановая стоимость закупки

	14
	Согласие Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);

предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора)- ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира».
	Письмо (в свободной форме), за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации, о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);

предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира».
	Да / Нет
	Да

	15
	Отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек
	Справка (в свободной форме) об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации
	Наличие/ Отсутствие
	Отсутствие


*Допускается отклонение от установленного уровня, но не более 5%
5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.
Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Директор по снабжению




____________________ В.Ф. Желязков

Форма №4
Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 393-КС-2016 от 17.10.2016 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. В случае принятия нашей Оферты, обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ по техническому перевооружению объектов цеха № 4», Лот № ___, на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.
Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель

__________________
/Фамилия И.О./





(подпись)

Главный бухгалтер
__________________
/Фамилия И.О./

(подпись)
Форма №5

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
Лот № ___ *
(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2016 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

	Наименование предмета оферты:
	«Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цеха № 4»

Лот № ___ «наименование Лота»

	Сроки выполнения работ
	В соответствии с требованиями ПДО № 393-КС-2016

	Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	Стоимость оборудования поставки Генподрядчика, руб. (без НДС)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика)
	

	Условия оплаты работ
	

	Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в форме №2 ПДО)
	

	Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования

договорной цены к Договору

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП








Подпись: __________________

* - оформляется по каждому Лоту отдельно.

Форма №6

Перечень аффилированных организаций
Наименование Претендента: _________________________________
	№

п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *
Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Форма собственности, наименование предприятия - заказчика
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 20__ год
	 
	 


Дата заполнения
«_______» _____________________201__г.
Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.
Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *
Наименование Претендента: _________________________________

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи)

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.
На бланке участника закупки





<исходящий номер>


<дата>
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