Договор №__________________________
об оказании услуг по содержанию дорожной сети 
г. Ярославль









«01» января 2018 года
Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по содержанию дорожной сети Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить надлежаще оказанные услуги на условиях настоящего Договора.

Услуги по содержанию дорожной сети должны оказываться автотранспортом, оборудованным мобильными терминалами мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS.
2. Перечень объектов, объем, периодичность, график, порядок и сроки оказываемых услуг
2.1. Перечень объектов, с указанием протяженности и площади, по содержанию дорожной сети Заказчика указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.2. Перечень и количество операций по содержанию дорожной сети Заказчика,  указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.3. В целях своевременного начала уборки дорожной сети Заказчика от снега диспетчерская служба исполнителя осуществляет мониторинг погодных условий в районе места нахождения объектов Заказчика.
2.3.1. В случае начала снегопадения диспетчер Исполнителя делает запись об этом в журнале контроля содержания дорожной сети ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее – «Журнал») с указанием даты и времени (форма и порядок заполнения Журнала указаны в приложении № 8 к настоящему Договору). Срок прибытия техники для производства работ – 1 час, который исчисляется с момента начала снегопадения при наличии метеорологического прогноза о снегопаде, при этом минимальный перечень и количество техники прибывающей для оказания услуг указан в приложении № 6 к настоящему Договору.
2.3.2. В случае затяжного снегопада (более 8 часов) Исполнитель обеспечивает круглосуточную уборку  объектов 1 очереди. Затяжной снегопад определяется с момента фиксации начала снегопадения в Журнале при наличии метеорологического прогноза о снегопаде.
2.4.  Адресная подача техники выполняется по письменным заявкам Заказчика. Заявки передаются по электронной почте и дублируются посредством телефонной связи (форма в Приложении № 9). Адрес электронной почты Исполнителя указан в разделе 11 Договора «Адреса и реквизиты сторон».
2.5. Сроки оказания услуг: начало – 01 января 2018 года, окончание – 30 июня 2019 года.
3. Цены и порядок расчетов

3.1. Максимальная стоимость работ предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора составляет 16 496 000,00 рублей (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч рублей), кроме того НДС (18 %) – 2 969 280,00 рублей (два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят рублей).

Стоимость Услуг по содержанию дорожной сети по п. 2.2 настоящего Договора указана в приложении № 2 к настоящему Договору.
Стоимость услуг включает в себя стоимость оборудования, материалов, необходимых для оказания услуг, а также все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. налоги, сборы, транспортные, командировочные расходы и другие выплаты, в частности предусмотренные разделом 5 настоящего Договора, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания договора, а также финансовые риски.

Оплата фактически оказанных Исполнителем услуг, производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя, в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты подписания сторонами Акта оказанных услуг и выставления Исполнителем счета-фактуры, при условии оплаты Исполнителем стоимости оказанных Заказчиком услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, аренды, сумм штрафов/неустоек других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
3.2. Исполнитель обязуется выставлять Заказчику счет-фактуру не позднее пяти календарных дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
3.3. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Заказчиком, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

3.4. Стороны ведут самостоятельный учет оказанных услуг и проводят сверку счетов по итогам квартала не позднее 10 (десятого) числа, месяца следующего за расчетным. Результаты сверки ежеквартально оформляются актом, подписанным Сторонами.
4. Порядок сдачи-приемки услуг

4.1. Ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, Исполнитель предоставляет Заказчику:

4.1.1. отчет по данным движения техники и работы оборудования с установленных спутниковых систем навигации «ГЛОНАСС/GPS» на технике Исполнителя;

4.1.2. акты, подтверждающие выполнение работ по адресной подаче техники, согласно форме указанной в приложении № 7 к настоящему Договору;

4.1.3. акт сдачи-приемки оказанных услуг;

4.1.4. журнал контроля содержания дорожной сети ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

4.1.5. отчет метеорологического прогноза.

В течение 3-х рабочих дней Заказчик должен подписать и направить Исполнителю Акт оказанных услуг или направить мотивированный отказ от его подписания.
4.2. В случае выявления недостатков оказанных услуг согласно Приложению № 3 к настоящему Договору, зафиксированных в Акте выявления недостатков (Приложение № 4), стоимость оказанных услуг в Акте сдачи-передачи оказанных услуг уменьшается на сумму не оказанных услуг или некачественно оказанных услуг.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. - своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию для выполнения обязательств по настоящему Договору;

5.1.2. - определить для Исполнителя пропускной режим на территорию Заказчика для каждого сотрудника и выдать соответствующие разрешения (пропуска);

5.1.3. - обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Исполнителю для выполнения обязательств, предусмотренных Договором;

5.1.4. - назначить ответственное лицо из числа сотрудников Заказчика, уполномоченное контролировать выполнение обязательств Исполнителем и решать текущие вопросы, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему Договору;

5.1.5. - контролировать ход и качество оказания услуг Исполнителем;

5.1.6. - своевременно извещать Исполнителя о выявленных недостатках;

5.1.7. - своевременно производить оплату надлежаще оказанных услуг.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. оказывать услуги в соответствие с:

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- ОДМ 218.8.002-2010 «Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог»;

- Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003г.№ОС-548-р «Об утверждении ОДМ "Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах", ОДМ "Методика испытания противогололедных материалов" и ОДН "Требования к противогололедным материалам»;

5.2.2. - своевременно и качественно оказывать услуги в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора;

5.2.3. - обеспечить сотрудников необходимой для исполнения настоящего Договора спецодеждой;

5.2.4. - назначить ответственное лицо из числа сотрудников Исполнителя, уполномоченное контролировать хода оказания услуг и решать текущие вопросы, возникающие в процессе работы по настоящему Договору;

5.2.5. - соблюдать сроки и периодичность оказания услуг по настоящему Договору;

5.2.6. - предоставлять Заказчику по требованию документы, подтверждающие качество применяемых материалов;

5.2.7. - сдавать Заказчику выданные сотрудникам Исполнителя пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше;
5.2.8. - довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения сотрудников Исполнителя в целях надлежащего их соблюдения. Проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов;

5.2.9. - возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные Заказчику в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору;

5.3. При выполнении принятых на себя обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

5.3.1. соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности;
5.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть – ЯНОС»;

- инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС»;

- правил экологической безопасности ОАО "Славнефть - ЯНОС";

- правил благоустройства и содержания территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";

- положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- памятка о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- стандарт ОАО ''Славнефть-ЯНОС'' Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями;

- с названными локальными актами Исполнитель на момент подписания настоящего Договора ознакомлен. Исполнитель уведомлен о том, что в случае необходимости названные локальные акты по обращению Исполнителя незамедлительно будут повторно предоставлены Исполнителю Заказчиком;
5.3.3. обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объектов, на которых выполняются работы; в том числе обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и работников привлеченных третьих лиц безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия; в том числе обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах Заказчика и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и правил экологической безопасности при выполнении работ на объектах Заказчика;

5.3.4. соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе оказания услуг по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ;

5.3.5. обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика;

5.3.6. оказывать услуги по настоящему Договору лично. В случае необходимости привлечения Исполнителем третьих лиц для выполнения работ по Договору, Исполнитель направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение сторонней организации. К запросу Исполнитель прикладывает заверенные копии следующих документов сторонней организации: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ. Привлечение сторонней организации третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается;

5.3.7. в случае привлечения Исполнителем для оказания услуг по Договору третьих лиц Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений;
5.3.8. обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками привлеченных третьих лиц) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории Заказчика, в частности исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

5.3.9. незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика;

5.3.10. рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и.т.д.) при выполнении обязательств по настоящему Договору;
5.3.11. проводить повторный инструктаж персоналу по безопасному проведению работ в соответствии с Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 13.01.2003 № 1/29 и ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;

5.3.12. по окончании работ обеспечить восстановление нарушенных покрытий и зеленых насаждений либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счету, выставленного Заказчиком Исполнителю;

5.3.13. заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем (Приложение № 4). В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. Акт является основанием предъявления Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором. Акт является основанием предъявления Исполнителю штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В целях исполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком осуществлять проезд автотранспорта на территорию Заказчика с соблюдением требований, предусмотренных локальными нормативными актами Заказчика.

5.5. Исполнитель возмещает все расходы и убытки, причиненные Заказчику в связи с выполнением услуг по данному Договору.

5.6. До начала оказания услуг по настоящему договору Исполнитель обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих работников, занятых при выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения Исполнителя к оказанию услуг с изъятием пропуска.

5.7. Устранить выявленные недостатки в течение 1 (одних) суток с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку платежей по настоящему Договору Исполнитель вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,01 % (одна сотая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.
6.2. За ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, в том числе нарушение Исполнителем сроков и периодичности оказания услуг, качества, сроков устранения недостатков по замечаниям и претензиям Заказчика, Исполнитель несет материальную ответственность.

6.3. В случае установления Заказчиком фактов ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств по Договору, включая нарушение сроков устранения выявленных Заказчиком нарушений оплата оказанных услуг осуществляется в соответствие с разделом 4 настоящего Договора. При этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере стоимости невыполненных (несвоевременно выполненных) или некачественно выполненных работ.
6.4. За нарушение Исполнителем и/или третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований п.п. 5.3.1. – 5.3.12., 5.6. договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 5 к настоящему Договору.
6.5. В случае несвоевременной сдачи пропусков (п. 5.2.6. Договора) Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) руб. за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.

6.6. Исполнитель обязуется уплатить сумму штрафных санкций, предусмотренных п. 6.4, 6.5 настоящего раздела, в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика. 

6.7. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения законодательства, указанного в п. 5.3. Договора, или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае привлечения Заказчика к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.8. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством РФ, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

6.9. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

6.10. Исполнитель несет ответственность за происшедшее в результате выполнения обязательств по настоящему Договору загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

6.11. Заказчик вправе в письменной форме потребовать замены сотрудника Исполнителя, допустившего нарушение требований Договора и иных локальных нормативных актов Заказчика, с указанием причин замены с приложением Акта о нарушении, в котором зафиксировано допущенное нарушение. В этом случае Исполнитель обязан произвести замену своего сотрудника на другого в течение 14 (четырнадцать) дней.

6.12. В случае причинения Исполнителем ущерба, он на основании претензии и прилагаемого к ней акта возмещает сумму причиненного ущерба в полном объеме.

6.13. Стороны совместно фиксируют актом произвольной формы факты причинения ущерба и определяют стоимостное выражение ущерба в результате действий работников Исполнителя. Размер ущерба должен быть подтвержден Заказчиком соответствующими первичными, в том числе бухгалтерскими, документами и (или) расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, и (или) определяется как расходы, произведенные на восстановление поврежденного имущества. В случае отказа Исполнителя от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке и обязателен для Исполнителя. Акты составляются немедленно при обнаружении ущерба (утраты) имущества, а в случае невозможности – не позднее следующего рабочего дня. 

7. Дополнительные и особые условия

7.1. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

7.2. Приложение, дополнительное соглашение, изменение к настоящему Договору может быть передано Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой и при наличии необходимых подписей считается действующим и вступает в силу при условии последующего предоставления оригинала документа в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты его подписания.

7.3. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а равно, как и Договора в целом третьим лицам, допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

7.4. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

7.4.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

7.4.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем.

7.4.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.4.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.4.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. При закрытии Договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

7.7. При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования или претензии.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует по 30 июня 2019 года (включительно), по расчетам до полного их урегулирования.
9.2. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора не по вине Исполнителя Заказчик обязан возместить Исполнителю все расходы, понесённые последним в связи с исполнением настоящего Договора.
9.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.

10. Приложения к Договору

10.1. Приложение № 1 – Перечень объектов по содержанию дорожной сети.

10.2. Приложение № 2 – Перечень и количество операций по содержанию дорожной сети.

10.3. Приложение № 3 – Показатели содержания дорожной сети Исполнителем.
10.4. Приложение № 4 – Акт выявления недостатков.

10.5. Приложение № 5 – Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.

10.6. Приложение № 6 – Минимальный перечень и количество техники.
10.7. Приложение № 7 – Акт по адресной подаче техники.

10.8. Приложение № 8 – Журнал контроля содержания дорожной сети ОАО «Славнефть-ЯНОС».

10.9. Приложение № 9 – Заявка на адресную подачу техники.

1. Адреса и реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский пр-т, дом 130

Адрес для почтовой корреспонденции:

150000, г. Ярославль, ГКП, Московский проспект, дом130

ИНН 7601001107, КПП 997150001
р/счет 40702810616250002974

в филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже

к/счет 30101810100000000835

БИК 042007835, 

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

тел 49-81-19, 49-80-82, факс 47-18-74
Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
____________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________
М.П.


Приложение № 1

к договору № __________________

«01» января 2018 г.

Перечень объектов по содержанию дорожной сети
	№ п/п
	Наименование и расположение объекта
	Протяженность, м
	Площадь объектов, м²
	В том числе:

	
	
	
	
	объекты I очереди, м²
	объекты II очереди, м²
	адресная подача, м²

	
	
	
	
	АХБ
	Дороги, ОПП, площадки
	
	

	1. Внутренние автодороги

	1.1 
	Основная производственная площадка

	1.1.1
	А/д 1-1 от а/д 5-5 до а/д 7-7
	755
	4512
	-
	4512
	-
	-

	1.1.2
	А/д 1-1 от а/д 7-7 до а/д 8-8
	364
	1820
	-
	-
	-
	1820

	1.1.3
	А/д 1-1 от а/д 8-8 до а/д 21-21
	1773
	10356
	-
	-
	10356
	-

	1.1.4
	А/д 2-2 от а/д 22-22 до а/д 7-7
	949
	5813
	-
	5813
	-
	-

	1.1.5
	А/д 2-2 от а/д 7-7 до а/д 21-21
	2201
	15481
	-
	-
	15481
	-

	1.1.6
	А/д 3-3 от а/д 22-22 до а/д 13-13
	2849
	20452
	-
	20452
	-
	-

	1.1.7
	А/д 3-3 от а/д 13-13 до а/д 21-21
	311
	1866
	-
	-
	1866
	-

	1.1.8
	А/д 3-3 от КПП-1а до а/д вдоль Доски почета
	10
	60
	-
	60
	-
	-

	1.1.9
	Стоянка транспорта у АБК цеха № 1 на а/д 3-3
	30
	150
	-
	150
	-
	-

	1.1.10
	Стоянка транспорта у столовой филиала № 2 на планшете 14 а/д 3-3 (у АБК цеха № 3)
	20
	240
	-
	240
	-
	-

	1.1.11
	А/д 4-4 от а/д 5-5 до а/д 10-10 и от а/д 13-13 до а/д 21-21
	2090
	16116
	-
	-
	16116
	-

	1.1.12
	А/д 4-4 от а/д 10-10 до а/д 13-13
	896
	6600
	-
	6600
	-
	-

	1.1.13
	А/д 5-5 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1224
	7837
	-
	7837
	-
	-

	1.1.14
	Разворот автобуса у КПП - 1 на а/д 5-5
	100
	1000
	-
	1000
	-
	-

	1.1.15
	А/д 6-6 от а/д 1-1 до а/д 3-3
	784
	5441
	-
	5441
	-
	-

	1.1.16
	А/д 6-6 от а/д 3-3 до а/д 4-4
	439
	2634
	-
	-
	2634
	-

	1.1.17
	А/д 7-7 от а/д 1-1 до а/д 3-3
	786
	9783
	-
	9783
	-
	-

	1.1.18
	А/д 7-7 от а/д 3-3 до а/д 4-4
	446
	4014
	-
	-
	4014
	-

	1.1.19
	А/д 7-7 от КПП № 5 до Московского ш.
	32
	192
	-
	-
	-
	192

	1.1.20
	Стоянка транспорта у столовой филиала № 1 на планшете 10 (у цеха № 20)
	30
	300
	-
	300
	-
	-

	1.1.21
	Стоянка транспорта на планшете 11 на а/д 7-7 напротив столовой филиала №1
	50
	400
	-
	400
	-
	-

	1.1.22
	А/д 8-8 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1230
	7418
	-
	-
	7418
	-

	1.1.23
	А/д 9-9 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1230
	8402
	-
	-
	8402
	-

	1.1.24
	А/д 10-10 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1229
	9832
	-
	9832
	-
	-

	1.1.25
	А/д 10-10 от КПП № 3 до ул. Гагарина
	10
	60
	-
	60
	-
	-

	1.1.26
	А/д 10-10 от КПП-4 до Московского ш.
	32
	192
	-
	192
	-
	-

	1.1.27
	А/д 11-11 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1229
	8954
	-
	-
	8954
	-

	1.1.28
	А/д 12-12 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1239
	8571
	-
	-
	8571
	-

	1.1.29
	А/д 13-13 от а/д 1-1 до а/д 3-3
	794
	5901
	-
	-
	5901
	-

	1.1.30
	А/д 13-13 от а/д 3-3 до а/д 4-4
	445
	2670
	-
	2670
	-
	-

	1.1.30
	А/д 21-21 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	1225
	5663
	-
	-
	5663
	-

	1.1.31
	А/д 22-22 от а/д 1-1 до а/д 2-2
	528
	1716
	-
	-
	1716
	-

	1.1.32
	А/д 22-22 от а/д 2-2 до а/д 3-3
	342
	2052
	-
	2052
	-
	-

	1.1.33
	Проезд 14 на пл.17
	406
	1929
	-
	1929
	-
	-

	1.1.34
	Проезд 16 на пл.18
	347
	954
	-
	-
	954
	-

	1.1.35
	Проезд 17 на пл.19
	361
	1354
	-
	-
	1354
	-

	1.1.36
	Проезд 18 на пл.11
	366
	2379
	-
	-
	2379
	-

	1.1.37
	Проезд 19 на пл.3
	367
	1652
	-
	-
	1652
	-

	1.1.38
	Проезд 20 на пл.21
	324
	1944
	-
	-
	1944
	-

	1.1.39
	Проезд 27 на пл.4
	305
	1830
	-
	-
	1830
	-

	1.1.40
	Проезд на пл.28
	285
	1710
	-
	-
	1710
	-

	1.1.41
	Остановки общественного транспорта на автодорогах I очереди - 8 шт.
	-
	250
	-
	250
	-
	-

	1.1.42
	Въезды на территории с автодорог и пересечения с проездами - 127 шт.
	-
	1270
	-
	540
	730
	-

	1.1.43
	Перекрестки - 51 шт.
	-
	2550
	-
	1250
	1300
	-

	1.1.44
	Барьерные ограждения - 400 п.м.
	400
	400
	-
	400
	-
	-

	Итого:
	28833
	194720
	-
	81763
	110945
	2012

	1.2
	Цех №12 Очистные сооружения

	1.2.1
	Автодорога 1-1
	462
	1848
	-
	-
	1848
	-

	1.2.2
	Автодорога 2-2
	752
	4512
	-
	-
	4512
	-

	1.2.3
	Автодорога 3-3
	202
	1212
	-
	-
	1212
	-

	1.2.4
	Автодорога 4-4
	380
	1520
	-
	-
	1520
	-

	1.2.5
	Автодорога 5-5
	170
	1020
	-
	-
	1020
	-

	1.2.6
	Автодорога 7-7
	914
	4236
	-
	-
	4236
	-

	1.2.7
	Автодорога 8-8
	392
	1568
	-
	-
	1568
	-

	1.2.8
	Автодорога 10-10
	765
	3060
	-
	-
	3060
	-

	1.2.9
	Въезды на территории с автодорог - 15 шт.
	-
	150
	-
	-
	150
	-

	1.2.10
	Перекрестки - 14 шт.
	-
	700
	-
	-
	700
	-

	Итого:
	4037
	19826
	-
	-
	19826
	-

	1.3
	Цех №13 Товарно - сырьевой

	1.3.1
	А/д 1-1 от а/д 5-5 до а/д 8-8
	1246
	4320
	-
	-
	4320
	-

	1.3.2
	А/д 2-2 от а/д 5-5 до а/д 7-7
	891
	3216
	-
	-
	3216
	-

	1.3.3
	А/д 3-3 от КПП 10 до КПП 11
	1473
	5280
	-
	5280
	-
	-

	1.3.4
	А/д 4-4 от а/д 5-5 до а/д 7-7
	899
	8171
	-
	8171
	-
	-

	1.3.5
	А/д 5-5 от а/д 1-1 до а/д 4-4
	729
	2876
	-
	2876
	-
	-

	1.3.6
	Проезд между а/д 5-5 и КПП - 10А
	140
	828
	-
	828
	-
	-

	1.3.7
	А/д 6-6 от а/д 1-1 до а/д 11-11
	571
	2280
	-
	-
	2280
	-

	1.3.8
	А/д 7-7 от а/д 1-1 до а/д 3-3
	515
	2234
	-
	-
	2234
	-

	1.3.9
	А/д 7-7 от а/д 3-3 до а/д 4-4
	222
	666
	-
	666
	-
	-

	1.3.10
	А/д 8-8 от а/д 1-1 до а/д 3-3
	433
	1760
	-
	-
	1760
	-

	1.3.11
	А/д 9-9 от а/д 8-8 до а/д 3-3
	433
	1280
	-
	-
	1280
	-

	1.3.12
	Проезд 11
	489
	1500
	-
	-
	1500
	-

	1.3.13
	Въезды на территории с автодорог - 15 шт.
	-
	150
	-
	50
	100
	-

	1.3.14
	Перекрестки - 14 шт.
	-
	700
	-
	350
	350
	-

	1.3.15
	Барьерные ограждения - 200 п.м.
	200
	200
	-
	200
	-
	-

	Итого:
	8241
	35461
	-
	18421
	17040
	-

	2. Внешние автодороги

	2.1
	Кольцо разворота общественного транспорта у КПП № 3
	80
	480
	-
	480
	-
	-

	2.2
	Внешняя автодорога от ул. Гагарина до въезда в цех № 12
	363
	2686
	-
	-
	-
	2686

	2.3
	Объездная автодорога цеха № 12 за ТСП
	2866
	12900
	-
	-
	-
	12900

	2.4
	Внешняя автодорога от ул. Гагарина до КПП-10
	800
	7200
	-
	7200
	-
	-

	2.5
	Внешняя автодорога от а/д 9-й км до Водоочистной станции
	300
	1395
	-
	-
	-
	1395

	Итого:
	4409
	24661
	-
	7680
	-
	16981

	Итого по автодорогам:
	45520
	274668
	-
	107864
	147811
	18993

	3. Внутренние территории цехов

	3.1
	 Цех № 1

	3.1.1
	Установка АВТ-3 (пл.3, угол дор. 4-7)
	-
	3320
	-
	-
	-
	3320

	3.1.2
	Блок ЭЛОУ установки АВТ-3 (пл.3, угол дор. 3-7)
	-
	700
	-
	-
	-
	700

	3.1.3
	Установка ВТ-3 (пл.3, угол дор. 4-8)
	-
	2520
	-
	-
	-
	2520

	3.1.4
	Установка АВТ-4
	-
	6540
	-
	-
	-
	6540

	3.1.5
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	-
	3117
	-
	-
	-
	3117

	3.1.6
	Установка ВТ-6
	-
	3600
	-
	-
	-
	3600

	3.1.7
	Битумная
	-
	7000
	-
	2000
	-
	5000

	3.1.8
	АБК цеха на планшете 3
	-
	1008
	-
	-
	-
	1008

	Итого:
	-
	27805
	-
	2000
	-
	25805

	3.2
	Цех № 3 Каталитическое производство

	3.2.1
	Установка 1А-1М
	-
	4235
	-
	-
	-
	4235

	3.2.2
	Установка ЛГ-35-11/300
	-
	2980
	-
	-
	-
	2980

	3.2.3
	Установка Л-35-6/300
	-
	5905
	-
	-
	-
	5905

	3.2.4
	Установка Л-35/11
	-
	3740
	-
	-
	-
	3740

	3.2.5
	Установка КР-600 (НРК)
	-
	4200
	-
	-
	-
	4200

	3.2.6
	Установка ИЗОМАЛК-2
	-
	5350
	-
	-
	-
	5350

	Итого:
	-
	26410
	-
	-
	-
	26410

	3.3
	Цех № 4 Гидрокрекинг

	3.3.1
	Установка Л-24/6
	-
	13315
	-
	-
	-
	13315

	3.3.2
	Установка ЛЧ-24/7
	-
	3900
	-
	-
	-
	3900

	3.3.3
	АБК тит. 150 на планшете 8
	-
	1500
	-
	-
	-
	1500

	3.3.4
	Установка УПВ-1 на планшете 26
	-
	4548
	-
	-
	-
	4548

	3.3.5
	Установка гидрокрекинг
	-
	9510
	-
	-
	-
	9510

	3.3.6
	Установка гидрооч. бензина на пл. 13
	-
	6952
	-
	-
	-
	6952

	3.3.7
	Установка ГОДТ на пл. 15
	-
	6400
	-
	-
	-
	6400

	3.3.8
	Установка УПВ-2 на планшете 23
	-
	4450
	-
	-
	-
	4450

	Итого:
	-
	50575
	-
	-
	-
	50575

	3.4
	Цех № 5 Газовый

	3.4.1
	АБК
	-
	510
	-
	-
	-
	510

	3.4.2
	Установка  25/7 алкилация (водоблок 4)
	-
	4000
	-
	-
	-
	4000

	3.4.3
	Установка ГФУ (пл. 14, угол дор. 2-10)
	-
	3765
	-
	-
	-
	3765

	3.4.4
	Факельное хозяйство УКФГ
	-
	2360
	-
	-
	-
	2360

	3.4.5
	Установка производства серы
	-
	5285
	-
	-
	-
	5285

	3.4.6
	УПСК и РОСК (Кодиак)
	-
	1540
	-
	-
	-
	1540

	3.4.7
	МТБЭ
	-
	1810
	-
	-
	-
	1810

	3.4.8
	Сероочистка и МЦК (планшет 14)
	-
	1250
	-
	-
	-
	1250

	3.4.9
	ГНЭ
	-
	3900
	-
	-
	-
	3900

	3.4.10
	Реагентное хозяйство
	-
	3680
	-
	-
	-
	3680

	3.4.11
	Реагентное хозяйство (парк метанола)
	-
	375
	-
	-
	-
	375

	3.4.12
	Установка НСЩС на планшете 13
	-
	1260
	-
	-
	-
	1260

	Итого:
	-
	29735
	-
	-
	-
	29735

	3.5
	Цех № 6 КМ-2

	3.5.6
	Территория С-400 на планшете 1
	-
	7500
	-
	-
	-
	7500

	3.5.8
	Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел на планшетах 25, 17
	-
	5390
	-
	-
	-
	5390

	3.5.9
	Участок полуфабрикатов и товарной парафино-восковой продукции на планшетах 9, 10, 11
	-
	9150
	-
	4225
	-
	4925

	Итого:
	-
	22040
	-
	4225
	-
	17815

	3.6
	Цех № 9

	3.6.1
	Площадка у АБК на пл. 22
	-
	400
	-
	-
	-
	400

	Итого:
	-
	400
	-
	-
	-
	400

	3.7
	Цех № 11

	3.7.1
	Здание АБК цеха на планшете 10
	-
	640
	-
	-
	-
	640

	Итого:
	-
	640
	-
	-
	-
	640

	3.8
	Цех № 12 Очистные сооружения

	3.8.1
	Участок механической очистки и доочистных сооружений (МО и ДОС)
	-
	38810
	-
	-
	-
	38810

	3.8.2
	Участок обработки нефтешлама и ловушечной нефти
	-
	
	-
	-
	-
	

	3.8.3
	Участок внеплощадочных очистных сооружений (ВОС)
	-
	
	-
	-
	-
	

	3.8.4
	Участок биохимической очистки (БХО)
	-
	
	-
	-
	-
	

	3.8.5
	Стоянка транспорта у АБК цеха № 12
	-
	
	-
	-
	-
	

	Итого:
	-
	38810
	-
	-
	-
	38810

	3.9
	Цех № 13 ТСП

	3.9.1
	Площадки и стоянка транспорта у АБК  цеха № 13 тит. 154
	-
	2200
	-
	-
	-
	2200

	3.9.2
	Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 173
	-
	9975
	-
	2000
	-
	7975

	3.9.3
	Участок налива нефтепродуктов в автоцистерны тит. 351/4
	-
	1900
	-
	1900
	-
	-

	3.9.4
	Участок налива нефтепродуктов в ж/д цистерны (к тит. 206/4, 351/5, ПВ)
	-
	346
	-
	-
	-
	346

	3.9.5
	Участок ТСП, проезд к насосной тит. 222/3
	-
	700
	-
	-
	-
	700

	3.9.6
	Участок ТСП, тит. 340
	-
	5000
	-
	-
	-
	5000

	3.9.7
	Участок ТСП, пожарные въезды и ПВ
	-
	2720
	-
	-
	-
	2720

	3.9.8
	Участок Парки смешения на планшетах 29, 17, 18, 19
	-
	12725
	-
	-
	-
	12725

	3.9.9
	Налив темных нефтепродуктов на планшете 25 установка СНТНА
	-
	11500
	-
	2000
	-
	9500

	3.9.10
	Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти - КСиРСН планшет 28
	-
	5490
	-
	 
	-
	5490

	Итого:
	-
	52556
	-
	5900
	-
	46656

	3.10
	Цех № 14 ЦЗЛ

	3.10.1
	Лаборатория масел, НТЦ на          планшете 17
	-
	120
	-
	-
	-
	120

	3.10.2
	Товарная лаборатория на ТСБ
	-
	300
	-
	-
	-
	300

	3.10.3
	Здание АБК цеха на планшете 4
	-
	1165
	-
	-
	-
	1165

	Итого:
	-
	1585
	-
	-
	-
	1585

	3.11
	Цех № 15

	3.11.1
	Станция испытания счетчиков тит. 612/1,2 на планшете 21а
	-
	900
	-
	-
	-
	900

	3.11.2
	Площадка у зданий АБК тит. 149, 141, 160 на планшете 21б
	-
	3760
	-
	-
	-
	3760

	Итого:
	-
	4660
	-
	-
	-
	4660

	3.12
	Цех № 17

	3.12.1
	Водоблок № 1
	-
	3120
	-
	-
	-
	3120

	3.12.2
	Водоблок № 2
	-
	9065
	-
	-
	-
	9065

	3.12.3
	Водоблок № 3
	-
	5200
	-
	-
	-
	5200

	3.12.4
	Водозабор
	-
	1350
	-
	-
	-
	1350

	3.12.5
	Азотные установки на планшете 5
	-
	3400
	-
	-
	-
	3400

	3.12.6
	Установка ЦТП тит. 361 на планшете 13 угол дорог 3-10
	-
	800
	-
	-
	-
	800

	3.12.7
	ЦВК-1 тит. 102/1 на планшете 10
	-
	1030
	-
	-
	-
	1030

	3.12.8
	ЦВК-2 тит. 102/2 на планшете 14
	-
	1080
	-
	-
	-
	1080

	3.12.9
	ЦВК-3, промконтур тит. 102/3 на планшете 13
	-
	780
	-
	-
	-
	780

	3.12.10
	КС № 1 тит. 351/2 на планшете 20
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	3.12.11
	КС № 2 тит. 351/3 на планшете 22
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	3.12.12
	КС № 3 тит. 351/7 на планшете 16
	-
	700
	-
	-
	-
	700

	3.12.13
	Установка химводоподготовки тит. 351/7 на планшете 16
	-
	1000
	-
	-
	-
	1000

	3.12.15
	АБК цеха на планшете 4
	-
	2042
	-
	-
	-
	2042

	3.12.16
	АБК цеха на планшете 12
	-
	900
	-
	-
	-
	900

	Итого:
	-
	30667
	-
	-
	-
	30667

	3.13
	Цех № 20

	3.13.1
	АБК на планшете 10
	-
	425
	-
	-
	-
	425

	Итого:
	-
	425
	-
	-
	-
	425

	3.14
	Цех № 22  ВГСО

	3.14.1
	АБК на планшете 21
	-
	400
	-
	-
	-
	400

	Итого:
	-
	400
	-
	-
	-
	400

	1.15
	Цех № 23

	1.15.1
	Территория базы оборудования
	-
	11360
	-
	-
	-
	11360

	3.15.2
	Территория цеха № 23 на основной производственной площадке
	-
	5000
	-
	-
	-
	5000

	Итого:
	-
	16360
	-
	-
	-
	16360

	Итого по внутренним территориям цехов:
	-
	303068
	-
	12125
	-
	290943

	4. Территории общего пользования

	4.1
	Заводоуправление

	4.1.1
	Территория прилегающая к зданиям заводоуправления
	-
	25005
	5000
	-
	20005
	-

	4.1.2
	Пристройка к ПЧ-13
	-
	500
	500
	-
	-
	-

	4.1.3
	Проектный отдел
	-
	400
	400
	-
	-
	-

	4.1.4
	Автодорога от Московского ш. до а/дороги 9-й км
	-
	6191
	6191
	-
	-
	-

	4.1.5
	ПЧ-13
	-
	300
	300
	-
	-
	-

	4.1.6
	Въезд к здравпункту и стоянка транспорта у здания ОКС на пл. 10
	-
	1800
	1800
	-
	-
	-

	4.1.7
	Барьерные ограждения - 800 п.м.
	800
	800
	800
	-
	-
	-

	4.1.8
	Отмостка зданий под трубами водостоков
	-
	50
	50
	-
	-
	-

	4.1.9
	Бордюрный камень
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.10
	Тротуары и дорожки
	-
	500
	500
	-
	-
	-

	Итого по заводоуправлению:
	-
	35546
	15541
	-
	20005
	-

	4.2
	Автостоянки и площадки

	4.2.1
	Автостоянка л/т у заводоуправления
	-
	7280
	-
	-
	-
	7280

	4.2.2
	Автостоянка л/т у КПП-1а
	-
	3982
	-
	-
	-
	3982

	4.2.3
	Автостоянка л/т у ПРО
	-
	6658
	-
	-
	-
	6658

	4.2.4
	Площадка для разворота и маневрирования у КПП-2
	-
	12800
	-
	1000
	11800
	-

	4.2.5
	Автостоянка л/т у КПП-3 (участок А), подъезды к КПП-3
	-
	1720
	-
	-
	-
	1720

	4.2.6
	Автостоянка л/т у КПП-3 (участок Б)
	-
	1785
	-
	-
	-
	1785

	4.2.7
	Автостоянка л/т у КПП-3а
	-
	4060
	-
	-
	-
	4060

	4.2.8
	Автостоянка л/т у КПП-4
	-
	2950
	-
	-
	-
	2950

	4.2.9
	Автостоянка л/т у КПП-4а
	-
	3122
	-
	-
	-
	3122

	4.2.10
	Автостоянка л/т у КПП-10 и разворот автобуса
	-
	1800
	-
	-
	1800
	-

	4.2.11
	Автостоянка бензовозов у КПП-10
	-
	8000
	-
	-
	8000
	-

	4.2.12
	Таможенная площадка на стоянке бензовозов у КПП-10
	-
	4200
	-
	-
	4200
	-

	4.2.13
	Площадка у КПП-11
	-
	300
	-
	-
	300
	-

	4.2.14
	ПЧ-14
	-
	2770
	-
	-
	-
	2770

	4.2.15
	ПЧ-15
	-
	3000
	-
	-
	-
	3000

	Итого автостоянки и площадки:
	-
	64427
	-
	1000
	26100
	37327

	Итого по объектам вне территорий цехов:
	-
	99973
	15541
	1000
	46105
	37327

	ВСЕГО
	-
	677709
	15541
	120989
	193916
	347263
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Перечень и количество операций по содержанию дорожной сети
	N п/п
	Наименование операции
	Ед. изм.
	Стоимость 1 операции за единицу измерения
	Количество операций в год

	
	
	
	
	На объектах I очереди
	На объектах II очереди
	Адресная подача 

	
	
	
	
	Территория АХБ
	Дороги, ОПП, площадки
	
	

	1
	Механизированная снегоочистка покрытий объектов
	1 м²
	 
	150
	100
	40
	28

	2
	Очистка проезжей части грейдером
	1 м²
	 
	-
	-
	28
	По заявке

	3
	Механизированное распределение противогололедных материалов - 150 гр /м²
	1 м²
	 
	83
	83
	40
	По заявке

	4
	Механизированная снегоочистка обочин и формирование валов снега на автодорогах
	1 км
	 
	-
	90
	40
	По заявке

	5
	Механизированное разгребание и сметание валов снега:

	5.1.
	на перекрестках
	1 м²
	 
	-
	90
	40
	По заявке

	5.2.
	въезды на территории с автодорог и пересечения с проездами
	1 м²
	 
	-
	90
	40
	По заявке

	5.3.
	на остановках общественного транспорта
	1 м²
	 
	-
	90
	-
	По заявке

	6
	Перекидка валов снега на свободные территории ротором
	1 км
	 
	-
	45
	20
	По заявке

	7
	Передвигание снежных валов грейдером
	1 км
	 
	-
	45
	20
	По заявке

	8
	Погрузка снега сформированного в валы и вывоз на снежные свалки (от остановок и перекрестков, территории АХБ, от адресных подач)
	1 м³
	 
	По факту
	По факту
	По факту
	По заявке

	9
	Ручная снегоочистка остановок, посыпка песком - 300 гр /м²
	1 м²
	 
	-
	90
	-
	По заявке

	10
	Уборка снега у барьерного ограждения
	1 м.п.
	 
	28
	28
	-
	По заявке

	11
	Ручная уборка свежевыпавшего снега (10 % от площади мехуборки)
	1 м²
	 
	150
	-
	-
	По заявке

	12
	Ручная сколка льда (под трубами водостоков на отмостках зданий)
	1 м²
	 
	70
	-
	-
	По заявке

	13
	Ручная зачистка бордюрного камня от снежно-ледяных образований
	1 п.м.
	 
	100
	-
	-
	По заявке

	14
	Ручное распределение противогололедных материалов на тротуарах и дорожках - 300 гр /м²
	1 м²
	 
	83
	-
	-
	По заявке

	15
	Механизированное подметание дорожных покрытий
	1 м²
	 
	70
	56
	28
	По заявке

	16
	Мойка дорожного покрытия
	1 м²
	 
	70
	56
	28
	По заявке

	17
	Ручное подметание территории не охваченное механизированной уборкой. Подбор и погрузка смета.  (5 % от площади мехуборки)
	1 м²
	 
	150
	_
	-
	По заявке

	18
	Ручное подметание площадок остановок общественного транспорта
	1 м²
	 
	-
	7
	-
	По заявке

	19
	Ручной подбор мусора в пакеты и погрузка в место сбора, погрузо-разгрузочные работы
	чел - ч
	 
	150
	-
	-
	По заявке

	20
	Планировка обочин (грейдер)
	1 км
	 
	-
	1
	1
	По заявке

	21
	Уборка наносного грунта у барьерного ограждения
	1 м.п.
	 
	2
	2
	-
	По заявке

	22
	Ручная очистка урн от мусора (22 шт.)
	1 шт.
	 
	240
	-
	-
	По заявке

	23
	Прочистка водопропускных труб (до 50 шт.)
	1 шт.
	 
	1
	1
	1
	По заявке

	24
	Прочистка водоотводных кюветов - 800 п.м.
	1 м.п.
	 
	1
	-
	1
	По заявке

	25
	Мойка  барьерного ограждения
	1 м.п.
	 
	1
	1
	-
	По заявке

	26
	Окраска стойки дорожного знака, сигнального столбика и прочих элементов дорожной обстановки - до 100 м²
	1 м²
	 
	1
	1
	1
	По заявке

	27
	Помывка от пыли и грязи навесов для автобусных остановок общественного транспорта - до 100 м²
	1 м²
	 
	-
	1
	-
	По заявке

	28
	Вывоз смета для утилизации на расстояние 35 км (размещение на полигоне ОАО "Скоково" за счет средств заказчика) лимит образования - 150 м³ в год
	1 м³
	 
	1
	1
	1
	По заявке


	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
____________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________
М.П.


Приложение № 3
к договору № __________________

«01» января 2018 г.

Показатели содержания дорожной сети Исполнителем
по которым применяется уменьшения финансирования за не соблюдение сроков, не выполнение или выполнение работ ненадлежащего качества
	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания
	Уровень содержания
	Единица измерения
	Норматив уменьшения финансирования в соответствии с расценкой по приложению № 2 (пункт приложения).
	Объемные показатели уменьшения финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Плановые осмотры

	1
	Срок снегоочистки проезжей части не более, ч
	Не более 6 ч с момента окончания снегопада
	1 м²
	1
	

	2
	Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада, толщиной не более, см.

Нормативная ширина очистки – 100%
	5
	1 м²
	1
	

	3
	Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см.

Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега.

Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч
	Не допускается (для дорог, содержащихся под снежным накатом – 6 см)
	1 м²
	2
	

	4
	Зимняя скользкость на проезжей части.

Срок ликвидации не более – 6 ч
	Не допускается
	1 м²
	3
	

	5
	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки.

Ширина очистки обочин – 50 %.

Срок снегоочистки обочин 100% с момента окончания уборки проезжей части не более – 1 суток.
	Не допускается
	1 км*
	4
	

	6
	Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью и обочины.

Срок ликвидации дефекта не более – 3 суток
	Не допускается
	1 км*
	6, 7
	

	7
	Снежные валы высотой более 0,5м на пересечениях всех дорог в одном уровне, ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта транспорта; - на тротуарах.

Срок ликвидации не более – 1 суток
	Не допускаются


	1 км*
	5
	

	8
	Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром.

Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: – 5 суток
	Не допускаются
	1 км*
	10, 13
	

	9
	Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см.

Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч
	8 (6)
	1 м²
	5
	

	10
	Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок стоянок транспортных средств не более, см.

Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток
	
[image: image1.wmf]£

15 (12)
	1 м²
	1
	

	11
	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, на участках суммарной протяженностью более 100 м, не более, см.

Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток
	
[image: image2.wmf]£

12 (12)
	1 м²
	11
	

	12
	Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки регулярного движения, на участках суммарной протяженностью более 100м.

Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.), не более, 3 ч.
	Не допускается
	1 м²
	9, 14
	

	13
	Наличие загрязнений, срок устранения 1 сутки
	Не допускается
	1 м²
	15, 16
	

	Не исполнение заявок

	№ п/п
	Наименование показателя, дефекта содержания
	Уровень содержания
	Единица измерения
	Норматив уменьшения финансирования, руб
	Объемные показатели уменьшения финансирования

	14
	Ручное подметание территории не охваченное механизированной уборкой. Подбор и погрузка смета.
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	15
	Ручное подметание площадок остановок общественного транспорта
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	16
	Ручной подбор мусора в пакеты и погрузка в место сбора, погрузо-разгрузочные работы
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	17
	Планировка обочин (грейдер)
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	18
	Уборка наносного грунта у барьерного ограждения
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	19
	Ручная очистка урн от мусора
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	20
	Прочистка водопропускных труб
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	21
	Прочистка водоотводных кюветов
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	22
	Мойка  барьерного ограждения
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	23
	Окраска стойки дорожного знака, сигнального столбика и прочих элементов дорожной обстановки - до 100 м²
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	24
	Помывка от пыли и грязи навесов для автобусных остановок общественного транспорта - до 100 м²
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	

	25
	Вывоз смета для утилизации на расстояние 35 км (размещение на полигоне ОАО "Скоково" за счет средств заказчика) лимит образования - 150 м³ в год
	Не исполнено
	Объем по заявке
	5000
	


* - в случае, если протяженность автодороги менее 1 км, уменьшение финансирования применяется как за 1 км.

Плановые осмотры объектов дорожной сети подлежащих уборке осуществляются не реже 1 раза в неделю.

Срок устранения принимается после времени окончания снегопада, обнаружения и уведомления Заказчиком Исполнителя, по телефону с присвоением номера заявки, записи в Журнале.

Во время планового осмотра и проверки выполнения заявок заполняется столбец № 6 «Показателей содержания дорожной сети Исполнителем»:

 - в случае выявления не соблюдение сроков, не выполнение или выполнение работ ненадлежащим качеством в столбце № 6 указывается объем на который применяются уменьшения финансирования;
 - в случае  не выявления замечаний в столбце № 6 ставится прочерк.

	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
____________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________
М.П.


Приложение № 4
к договору № __________________

«01» января 2018 г.

АКТ

выявления недостатков

г. Ярославль                                                                                            «____» __________ 20__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица Исполнителя на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «_____» __________ _____ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________

                                                                                  (где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)


допустил нарушение возложенных трудовых обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)

	


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Исполнителя на объекте
________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
____________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________
М.П.
	
	

	
	
	
	М.П. 


Приложение № 5
к Договору №_______________________

от «____» _____________ 20___г.

Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	21
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25


Примечания:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.
2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует  нарушению одним работником).
3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.
4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика, как за свои собственные.
5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.
	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

___________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________

М.П.


Приложение № 6

к договору № __________________

«01» января 2018 г.

Минимальный перечень и количество техники

	№ п/п
	Наименование техники
	Количество, ед

	1
	КДМ (машина дорожная комбинированная) загруженная противогололедным материалом, объем бункера не менее 5 м3.
	2

	2
	Трактор (с навесным плужно-щеточным оборудованием)
	3

	3
	Автогрейдер или трактор с боковым отвалом на базе не менее трактора Т-150
	1

	4
	Фронтальный погрузчик (с емкостью ковша не менее 1 м3)
	1


	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

___________________________Н.В.Карпов

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________

М.П.


Приложение № 7
к договору № __________________

«01» января 2018 г.

Акт 

выполнения адресной подаче техники

Цех №______






«_____»_______________20___г.

	№ п/п
	Наименование объекта Заказчика в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору
	Операция в соответствие с приложением № 2 к настоящему Договору
	Объем выполненных работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Представитель Заказчика на объекте:
_____________________________________________________________






(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя:

_____________________________________________________________






(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_____________________________Н.В.Карпов


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________

	М.П.
	М.П. 


Приложение № 8
к договору № __________________

«01» января 2018 г.

Журнал
контроля содержания дорожной сети ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	№ п/п
	Дата и время начала снегопадения, записи замечаний
	Время отправки техники
	Замечания по содержанию дорожной сети Заказчика*
	Исполнение замечаний (дата, наименование техники, Ф.И.О. водителя/механизатора)
	Подпись, Ф.И.О. сделавшего запись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*заполняется представителем Заказчика
_______________________________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_____________________________Н.В.Карпов


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________

	М.П.
	М.П. 


Приложение № 9

к договору № __________________

«01» января 2018 г.

З А Я В К А

на адресную подачу техники

контактный телефон на объекте: (______) ________________

Цех №______






«_____»_______________20___г.

	№ п/п
	Наименование объекта Заказчика в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору
	Операция в соответствие с приложением № 2 к настоящему Договору

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_____________________________________________________________________________________________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

_____________________________Н.В.Карпов


	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________

	М.П.
	М.П. 
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