

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Инициатора закупки
Директор по капитальному
строительству

А.С. Кесарев

Требования к предмету закупки**1. Общие положения.**

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оптоволоконного кабеля от газораспределительной станции до здания пожарной части №14».

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера – проектирование в соответствии с комплексным заданием № 9-155к «Выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оптоволоконного кабеля от газораспределительной станции до здания пожарной части №14» (Приложение № 9 к договору) поставка, монтаж и наладка оптоволоконного кабеля в соответствии с проектом, выполненным по комплексному заданию и согласованному с Заказчиком.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию (включая проведение изысканий, а также при необходимости: получение и выполнение технических условий от собственников пересекаемых сетей, разработка проектов планировки и межевания территории, оформление (аренда, согласование с собственниками) земельных участков, согласование документации с собственниками пересекаемых сетей, экспертиза документации), поставке изделий и материалов, выполнению комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по прокладке линии технологической связи от ГРС до территории ПЧ-14, проведение авторского надзора, в том числе затраты на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы не превышающие сметные нормы, с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы. Контрагент обязан учитывать в твердой договорной цене затраты на перебазировку техники и механизмов, а так же командировочные расходы.

При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объемам работ в пределах суммы предусматриваемой протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору). Затраты на временные здания, сооружения и непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.

Заполнение граф с затратами на ППР, временные и непредвиденные расходы, перевозку рабочих, а также командировочные расходы и проживание для Контрагента обязательно в соответствии с указанными в приложении №1 к договору (протоколе договорной цены) прочими работами. При этом лимитированные затраты (непредвиденные расходы, временные здания и сооружения) определяются процентами от суммарной стоимости вышестоящих граф, превышение которых не допускается. Остальные прочие работы (перебазировка техники, командировочные расходы и проживание, затраты по выполнению мероприятий ППР, изменения в проектной документации) оцениваются Контрагентом самостоятельно с учетом всех возможных рисков.

Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданным Комплексным заданием №9-155к, выполненной контрагентом предпроектной проработкой на объекте, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3. Запрещается без уведомления Заказчика изменять в ofercie объемы выполняемых работ.

Контрагент, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, должен полностью и всесторонне оценить размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, и, оценив все свои риски, сознательно и обязательно предоставить твердую договорную цену.

В рамках предпроектной проработки контрагенты должны выполнить сбор дополнительных исходных данных, выполнить уточнение объемов работ, определиться с возможными объемами работ, не указанными в задании, но требующимися для реализации работы. По итогам предпроектной проработки представители Заказчика проводят с контрагентом технические переговоры в рамках, которых уточняется, что контрагенту в полной мере достаточно данных для определения стоимости всего комплекса работ, о чем составляется протокол. Если контрагенту объемы проектирования ясны без проведения предпроектной проработки и технических переговоров, контрагент предоставляет об этом письмо. Отказ контрагента от предпроектной проработки не снимает с него обязательств в случае победы в тендере выполнить весь комплекс работ по разработанной им документации в соответствии с твердой договорной ценой.

Итогом выполнения всего комплекса работ являются полностью работоспособный волконно-оптический и телефонный кабели от ГРС «Ярославль» до ПЧ-14 прошедшие этап пуско-наладки в соответствии с Заданием № 9-155к, представленной инструкцией по эксплуатации, сертификаты и паспорта на все примененные узлы и комплектующие.

Определение стоимости работ и затрат на ППР, временные и непредвиденные расходы будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленным контрагентом Регламентом определения стоимости работ (по форме приложения №12 к проекту договора) до их полного завершения и всеми необходимыми документами, подтверждающими понесенные расходы. Определение затрат на перебазировку техники, командировочные расходы и проживание осуществляются на основании фактически понесенных затрат Контрагента при предъявлении всех необходимых подтверждающих документов, но не более нормативов, установленных законодательством РФ.

В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на работы по перебазировке техники, командировочные расходы и проживание, ППР, временные здания и сооружения и непредвиденные расходы акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

После разработки проектно-технической документации, победитель тендера вносит изменения в приложение №1 к договору в части указания физических объемов работ, изделий и материалов, а также детализации комплекса работ на укрупненные виды работ. После согласования с Заказчиком, будет оформлено изменение к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе oferty, для составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3. В случае выявления ошибок и недоработок в проектной документации в ходе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель за свой счет устраняет их и проводит повторную экспертизу промышленной безопасности.

Выбор Исполнителя на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей oferty – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту» и «Требования к предмету oferty», в том числе соответствие графика по срокам и очередности выполнения работ.

- Этап рассмотрения коммерческих частей ofert – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе oferty соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №3 к проекту договора). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость oferty» (по форме приложения № 9.2 к настоящему ПДО),

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. *При этом, в проект договора не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту).*

Основные технико-экономические параметры: работы производятся за пределами территории предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера:

1. Разработка рабочей документации, включая проведение изысканий, а также при необходимости: получение и выполнение технических условий от собственников пересекаемых сетей, разработка проектов планировки и межевания территории, оформление (аренда, согласование с собственниками) земельных участков, согласование документации с собственниками пересекаемых сетей, экспертиза документации:
начало работ - с даты подписания договора,
окончание работ – 15.10.2018 г.
2. Поставка оборудования и материалов
до 15.11.2018 г.
3. Монтажные работы
До 15.12.2018 г.
4. Пуско-наладка оптоволоконного и телефонного кабеля
начало - 15.12.2018 г.
окончание - 31.12.2018 г.
5. Проведение авторского надзора
начало- с начала выполнения монтажных работ.
окончание - 31.12.2018 г.
6. Ввод системы в эксплуатацию – 31.12.2018 г.

Возможно досрочное завершение работ, вошедших в объем тендера, по согласованию с Заказчиком.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора)

В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей по «Комплексу работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оптоволоконного кабеля от газораспределительной станции до здания пожарной части №14» и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе oferty

Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 3 к Договору). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Исполнителем счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Исполнителем обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 3 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Исполнителем, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Исполнитель обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 3 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

Выдаваемая техническая документация: Комплексное задание № 9-155к;

Данная документация выдаётся контрагентам в электронном виде.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

- Договор генподряда, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;
- Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком Документации, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- График производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору Генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;
- График погашения авансовых платежей (Приложение №3 к договору) – ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ;
- Шкала штрафных санкций приложение к договору №10 (документ подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах);
- Регламент определения стоимости работ (Приложение №12 к договору)

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемыми Заказчиком комплексным заданием на проектирование, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий. Рабочую документацию необходимо согласовать с Заказчиком до начала выполнения монтажных работ.

Требование соответствия оферты Заданию № 9-155к «Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оптоволоконного кабеля от газораспределительной станции до здания пожарной части №14», должно подтверждаться заверенной и парафированной копией данных требований на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Необходимую информацию Заказчик предоставит Контрагенту в рамках сбора исходных данных.

Результатом выполненных работ являются проложенный волконно-оптический и телефонный кабели от ГРС «Ярославль» до ПЧ-14 прошедшие этап пуско-наладки в соответствии с Заданием № 9-155к.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - 36 месяцев от даты поставки или 24 месяца с даты пуска в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору).

3. Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы в случаях предусмотренных законодательством, должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;
- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
- Сертификаты страны происхождения;
- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

Оборудование поставляемое в ходе реализации работы должно быть максимально укрупнено для выполнения его монтажа в короткие сроки ремонта объекта;

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 020/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы, Контрагент передает Заказчику в соответствии с договором. Вся документация должна быть на русском языке.

Контрагент должен обеспечить в ходе выполнения проекта предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ по предмету закупки.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до

истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Соответствие технической части:

№ п.п.	Требование (Параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствие требованию	Единица измерен ия	Условие соответствия
1	Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки на « Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке оптоволоконного кабеля от газораспределительной станции до здания пожарной части №14 » должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.	Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки	Да/Нет	Предоставление заверенной и парафированной на каждой странице копии указанного Требования к предмету закупки

Инициатор закупки:

Заместитель директора по
капитальному строительству



А.Ф. Голдобин

« ____ » _____ 2018г.