ТРЕБОВАНИЕ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
(техническое задание)

1. Общие положения.
Предмет закупки услуг: Ремонт водонапорной башни методом замены на насосную станцию с частотным преобразователем ООО «СП «ЯНОС».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «ЯНОС». (ООО «СП «ЯНОС»).
Плановые сроки выполнения:  работ: 3 мая 2016г.- 21 мая 2016г.

Условия оплаты работ:
В течении 90 календарных дней после подписания актов приемки выполненных  формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

2. Основные требования к услуге.
- Разработка и проведение работ по водоснабжению санатория-профилактория.
- Монтаж альтернативного источника подачи воды из скважин по типу насосной станции.
- Выполнение всех необходимых мер на данный вид работ.
- Выполнение пуска и наладки смонтированной системы водоснабжения.

3. Основные требования к Контрагенту.
· Членство Подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешение на производство соответствующих работ.
· Обученный и аттестованный персонал.
· Производственные мощности на выполнение работ.
· Финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.
· Наличие положительных отзывов.

4. Условия выполнения работ.
В соответствии с прилагаемым проектом договора (Форма№4).

5. Особые условия.
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора ( или дня отказа), уплатить ООО «СП «ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ООО «СП «ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или не полной уплате штрафной неустойки ООО «СП «ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
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Выполнил:
Инженер по ремонту и обслуживанию				Заривняк А.А.

Проверил:
Главный инженер							Шарков Д.Е.
