Форма № 1
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017

Требования к предмету оферты
1. Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС” в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, с приложением ведомостей объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда.
Данный предмет закупки выставляется на тендер в виде единого лота.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

1. Проект № 19062 "Техническое перевооружение. Вынос за пределы опасной зоны сухотрубов К-8, R001 для подключения пожарных машин" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”;
2. Проект № 19065 "Техническое перевооружение. Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-2, П-3, П-4 установки ЭЛОУ-АТ-4" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”;
3. Проект № 18372 "Техническое перевооружение. Замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета" в рамках “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"”;
4. Ведомость объемов работ по внедрению схемы непрерывной отгрузки асфальта на установке по производству битумов в рамках программы “Повышение эффективности технологических процессов”;
5. Проект № 18971 "Замена змеевика конвекции печи П-3" в рамках программы “ОНСС”, в т.ч. по ВОР. Дополнительные работы по проекту №18971 (врезки по Утилизации тепла фр.140-240ºС на нагрев собственного теплофикационного контура);
6. Проект № 18972 "Замена клапана КИП на откачке кислой воды из кармана Е-1" в рамках программы “ОНСС”;
7. Проект № 18973 "Техническое перевооружение. Монтаж дублирующих уровнемеров на электродегидраторах ЭД-1,2,3,4 и исключение позиций по контролю за уровнем при помощи системы измерения БУО2" в рамках программы “ОНСС”.
Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных работ с учетом применения машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, устройством необходимых подъездных путей и восстановление газонов в рамках разрабатываемых ППР (проектов производства работ), с отдельно выделенными затратами на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, и стоимость работ выполняемых на основании вносимых в проектную документацию изменениям. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, стоимость работ, выполняемых на основании вносимых в проектную документацию изменений, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться на основании утверждаемых Заказчиком сметных расчетов по фактически выполненным объёмам работ в пределах суммы предусматриваемой протоколом договорной цены (Приложение №1 к договору). Затраты на временные здания, сооружения и непредвиденные затраты не должны превышать нормативов, установленных Договором.
Заполнение граф с затратами на ППР, временные, непредвиденные и затратами на вносимые в проект изменения для Контрагента обязательно в соответствии с указанными в приложении №1к договору (протоколе договорной цены,) процентами от суммарной стоимости вышестоящих граф в рамках программы.
Заказчик оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.
Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении №1 к Договору генподряда, а также с учетом затрат на выполнение мероприятий согласно ППР, с учетом всех требований к предмету закупки, в том числе раздела 3, а так же выполненной контрагентом пред-проектной проработки на ЭЛОУ-АТ-4 по ППР по проекту №18971. 
 Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ. В случае обнаружения несоответствия выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объёмов работ, Контрагент обязан известить Заказчика. В противном случае после заключения договора генподряда дополнительный объем работ, не учтенный ведомостями объемов работ, но имеющейся в рабочей документации оплате не подлежит.
В рамках пред-проектной проработки на ЭЛОУ-АТ-4 по ППР по проекту №18971 контрагенты должны выполнить сбор дополнительных исходных данных, выполнить уточнение порядка проведения и объемов работ. По итогам пред-проектной проработки представители Заказчика проводят с контрагентом технические переговоры в рамках, которых уточняется, что контрагенту в полной мере достаточно данных для определения стоимости всего комплекса работ, о чем составляется протокол. Если контрагенту объемы работ по ППР по проекту №18971 ясны без проведения пред-проектной проработки и технических переговоров, контрагент предоставляет об этом письмо. Отказ контрагента от пред-проектной проработки не снимает с него обязательств в случае победы в тендере выполнить весь комплекс работ в соответствии с твердой договорной ценой.
Затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные протоколом договорной цены, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Все дополнительные затраты, понесенные Генподрядчиком в ходе выполнения работ по договору должны быть оформлены и закрыты им в порядке, установленном статьей 6 договора генподряда не позднее одного месяца после окончания основных работ. 
Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат протоколом договорной цены, с приложением подтверждающих документов, понесенных  расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ на основании регламента (по форме приложений №3,4 к проекту договора).
Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:
1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме “Требования к контрагенту”, и по соответствию оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ "Техническое перевооружение цеха № 1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС”, подтверждающемуся заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты.
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;
- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения;
- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №6 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения № 9.2 к настоящему ПДО);
- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту). Плановые сроки окончания работ, вошедших в объем тендера, не могут быть изменены на более поздний период.
В объем закупки не включены (опцион): вновь выпускаемая проектно-техническая документация.
Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ по "Техническому перевооружению цеха № 1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС”, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках опциона, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями к Договору генподряда.
Определение стоимости работ, при заключении Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленным контрагентом Регламентом определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по формам приложений №3 и №4, к проекту договора) до их полного завершения.
Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть–ЯНОС»).
Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):
По установке ЭЛОУ-АТ-4 начало работ по проектам 19065, 18372, 18971, 18972, 18973, ВОР выполняемым в период останова на капитальный ремонт - 26 марта 2018 г., окончание – 06 апреля 2018 г.  
По ведомости объемов работ по покраске дымовой трубы начало работ - от даты подписания договора, окончание – 30 октября 2018 г.
По Битумной установке начало работ по проекту 19062, ведомости объемов работ по внедрению схемы непрерывной отгрузки асфальта на установке по производству битумов – от даты подписания договора, окончание работ – 30 мая 2018 г.
Срок окончания всего комплекса работ – 31 декабря 2018 г.
Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда)
В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.
Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:
- выставленного генподрядчиком счета;
- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении №6 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.
Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.
По решению Заказчика, при возникновении необходимости, генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.
Выдаваемая проектно-техническая документация: по Комплексу работ "Техническое перевооружение цеха № 1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС”:
Разделы проектов № 19062, 19065, 18372, 18971, 18972, 18973, ведомости объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проектов (проекты, указанные выше), ведомость объемов работ по внедрению схемы непрерывной отгрузки асфальта на установке по производству битумов, ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования по внедрению схемы непрерывной отгрузки асфальта, ВОР. Дополнительные работы по проекту №18971 (врезки по Утилизация тепла фр.140-240ºС на нагрев собственного теплофикационного контура) в соответствии с приложением № 1 к Договору генподряда, Ведомости объемов по СМР, разработанные Заказчиком;

В случае несоответствия объемов работ в проекте и ВОР использовать проектные объемы, при этом обязательно известив Заказчика о выявленных несоответствиях. 
Документацию можно скачать по следующей ссылке:
http://yanos.slavneft.ru/files/proekt_vedomost_636467627582383618.zip

2. Основные требования к продукту.
[bookmark: _GoBack]Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС” должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты. 
Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.
Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).
Применяемая изоляция должна соответствовать Технологической карте выполнения работ по теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов. 
Антикоррозионная защита должна соответствовать Технологической карте антикоррозионной защиты технологического оборудования, металлоконструкций и строительных сооружений.

	№ п.п.
	Требование
(Параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствие требованию
	Единица измерения
	Условие соответствия

	1
	Соответствие оферты Требованиям к предмету закупки по Комплексу работ "Техническое перевооружение цеха № 1 в 2018 году" в рамках “Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности”, “Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества”, “Повышение эффективности технологических процессов”, “ОНСС” должно подтверждаться заверенной и парафированной копией указанного Требования к предмету закупки на каждой странице, предоставляемой в составе оферты. 
	Заверенная и парафированная на каждой странице копия указанного Требования к предмету закупки
	наличие/
отсутствие
	наличие


3. Условия выполнения работ. 
Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Сертификаты страны происхождения;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Контрагентом оборудование должно иметь сертификат соответствия, декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию. На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, а также при выполнении врезок в аппараты, резервуары контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.  
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.
Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком, либо оплате не подлежит.
Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.
Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.
В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика) с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Требования к контрагенту.

	

№ п/п
	Содержание требования (критерия)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Ед.
изм.
	Условия соответствия


	1
	Наличие опыта выполнения работ комплексного капитального ремонта, капитального строительства и технического перевооружения на технологических объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»
	Справка (Форма 6 ПДО) о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации
	лет
	не менее 3 

	2
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах
	Справка (Форма 7 ПДО) о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации
	чел.
	Строительные и др. смежные специальности - не менее 5 чел.
Монтажники, сварщики и др. смежные специальности - не менее 61 чел.
Монтажники средств КИП, наладчики и др. смежные специальности - не менее 8 чел.
Инженер по охране труда - 2 чел.

	3
	Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг) 
	Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014, 2015, 2016 гг)
	млн. руб. без НДС
	не менее 120
млн .руб

	4
	Наличие выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58. Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока сдачи оферт
	Заверенная копия выписки из реестра членов СРО на по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58
	наличие/ отсутствие
	наличие

	5
	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда
	Заверенная копия выписки из реестра членов СРО на по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58
	да/нет
	Первый уровень ответственности и выше

	6
	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки
	Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001
	наличие/ отсутствие
	наличие

	7
	Наличие сертифицированной системы управления охраной труда
	Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
	наличие/ отсутствие
	наличие



5. Особые условия. 
В случае полного или частичного отзыва, или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы, принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания генподряда договора.
Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.
Победитель обязан организовать доставку своих сотрудников и сотрудников субподрядных организаций собственным автотранспортом к месту производства работ технического перевооружения.


Директор по снабжению               		 ____________________    Д.Ю. Уржумов
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Форма № 2
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты №531-КС-2017 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>. 
      В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.
2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор генподряда на выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению цеха №1 в 2018 году на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
     Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.


3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации:  _____________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)

Форма № 3
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017
На бланке участника закупки
Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
«____» __________________ ______ г.
___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:
	Предмет оферты 
(указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки):
	Комплекс работ по техническому перевооружению цеха №1 в 2018 году

	Срок выполнения работ 
	

	Стоимость работ, рублей без НДС
	

	Стоимость работ, рублей с НДС
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия опциона
	

	Условия оплаты
	

	Дополнительные условия
	



1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма № 5
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участник закупки: 							
№ ПДО: 								

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма № 6
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет*

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия - заказчика
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	Итого за 20__ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	Итого за 20__ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	Итого за 20__ год 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_____"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	м.п.
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


  	
* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

Форма № 7
к Предложению делать Оферты №531-КС-2017

	Справка о наличии кадровых ресурсов*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи)


	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - __ лет.

Дата заполнения
«____» ____________________ 201_ г.
  
 Руководитель ___________________________________ /Фамилия И.О./
* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены   	участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.





















