

Перечень оказываемых услуг

Для выполнения пуско-наладочных работ (ПНР) после монтажа оборудования систем громкоговорящей связи (ГГС), технологической радиосвязи согласно проекта 2022-04-(20-113)-ГГС «Проектирование системы громкоговорящей связи на комплексной установке каталитического риформинга (Л-35/11, ЛГ-35/11)»

№ п/п	Наименование услуг по ПНР
1	Проверка правильности монтажа, размещения оборудования систем ГГС, технологической радиосвязи
2	Программирование оборудования системы ГГС согласно плана переговорной связи. Программирование оборудования системы технологической связи согласно разрешительной документации.
3	Проверка работоспособности оборудования систем ГГС, технологической радиосвязи
4	Оформление и сдача заказчику технического заключения о проведении работ и пригодности оборудования к вводу в эксплуатацию, включая данные о проведенных проверках, настойках, измерениях.

Примечание:

1. Приложением к перечням работ являются графики выполнения ПНР (в календарных днях).
2. Сроки проведения ПНР согласовываются сторонами дополнительно.
3. Срок окончания оказания услуг- в соответствии с договором.

Начальник ЦОССС

Начальник участка ЦОССС




О.Н. Ежов

А.А. Кожин