
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 175-ПО-2022                                                                                 ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

Поступивший запрос контрагента: 

 

1. В настоящее время прорабатывает имеющуюся документацию по строительству Установки 

замедленного коксования (УКЗ), расположенной на территории ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС».  

Сообщаем, что для проработки необходимы следующие документы:  

Необходима проектная документация.  

Блок 3. Секция 200 — отсутствуют сметы на монтаж емкостей, трубопроводов и 

металлоконструкций.  

Блок 6. Секция 200 — отсутствуют сметы на монтаж трубопроводов и металлоконструкций.  

Блок 3. Секция 300 — отсутствуют сметы на монтаж трубопроводов и металлоконструкций.  

Блок 16. Секция 100 — на весь объем отсутствует сметная документация.  

Блок 18. Секция 100 — нет смет на монтаж оборудования и металлоконструкций.  

Небольшая часть смет по объекту соответствует рабочей документации. Большинство смет — 

аналоги с других объектов. Просим уточнить объемы по аналогам.  

2. Сметная документация для загрузки в программный комплекс ГрандСмета, при наличии просьба 

предоставить.  

Сводный сметный расчет (ССР) (при наличии предоставить).  

По Приложению № 14: стоит защита листа, нет возможности вносить данные по фактическим 

затратам. 

3. Чертежи (-КМ, -ТХ, -ГП) и технические характеристики оборудования поставки Заказчика 

(согласно приложения 5 к договору) и Подрядчика (согласно приложения 13 к договору "раздел 4. 

Стоимость оборудования поставки генподрядчика....."): габариты, вес, количество составных частей 

комплекта оборудования, опросные листы. Возможность предоставить проектную документацию 

по технологическим трубопроводам, в том числе изометрические чертежи  

Возможность предоставить перечень линий технологических трубопроводов с указанием 

информации согласно перечня Line list и ведомость материалов (BOM)  

Наличие информации по количеству стыков технологических трубопроводов  

График поставки материалов и оборудования Заказчика по технологическим трубопроводам (см. 

файл-приложение). 

4. Название Приложения 6 к договору График погашения авансов не соответствует содержанию. 

Просьба сбросить для ознакомления верный файл. 

 

 

 

Ответ инициатора закупки: 

 
Добрый день. Сообщаем следующее.  

1. Вся сметная документация в базовом уровне цен была предоставлена на конкурс.  

Просьба указать недостающие номера локальных смет с указанием названия объекта и номера 

объектной сметы (ОСР). Рабочая документация в настоящий момент разрабатывается проектным 

институтом. Базовая стоимость сформирована на основании смет объектов-аналогов с применением 

корректирующего коэффициента на объем работ. 

2. В комплект документации к ПДО № 175-ПО-2022 включены сметы, сформированные на 

основании смет объектов-аналогов с применением корректирующих коэффициентов, составленные 

в ФСНБ 2001 года, в формате XLS, перенос которых возможен в ПК «ГрандСмета». Отсутствует 

возможность предоставления Сводного сметного расчета (ССР).  
По заполнению Приложения № 14 вопрос урегулирован. 



3. Запрашиваемая документация отсутствует. Рабочая документация по данному проекту будет 

разработана во втором полугодии 2023 года. 

4. Наименование Приложения № 6 «График погашения авансовых платежей» указано в перечне 

приложений в тексте договора.  

Также повторно прилагаем обновлённую ссылку на проектную документацию: 

http://yanos.slavneft.ru/files/proekt_dok_637987403072988066.zip (была опубликована в разъяснении 

№ 1. Срок действия ссылки 21.09.2022). 

 

Приложение: Приложение № 6 к проекту договора - График погашения авансовых платежей. 

http://yanos.slavneft.ru/files/proekt_dok_637987403072988066.zip

