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Комплексное задание на выполнение работ по оснащению вентиляторов градирен стационарной
системой безопасности установки гидрокрекинг. ў- Ё,

Перечень 1
основных данных и

требовании
(Ё. Оснащение вентиляторов градирен стационарной системой безопасности.Наименование работы 7

2. Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Планшст М126
Цех М24
Установка гидрокрекинг

Объект

3. Вид строительства 1 Техническое перевооружение

4. Инвестиционная программа ОАО «Славнефть-ЯНОС» БП на 2019 г., повышение
безопасности производства, __

Статья финансирования

Кл . Й Номер СПП-элемента `
9* Ц Срок ввода объекта в эксплуатацию 1 Ноябрь 2019 года
Г*

:'*Ѕ”'°:-'

Рабочая документация во всех разделах - до 04.10.2018 г.
Поставка оборудования - до 14.09.2019 г.
Монтаж и щефмонтаж оборудования - с 15.09.20І9г. - по 14.1 1.2019г.
Пуско-наладка оборудования, комплексные испытания - с 15.11.2019г. ~
по 25.11.2019г.

_ 5. Ввод системы в эксплуатацию - ноябрь 2018г.

Ориентировочные сроки реализа-
ции проекта

йз. 1 Режим работы установки непрерывный, круглосуточный.; Режим работы производства, меж- _-
межремонтный пробег 2 года.ремонтный пробег

9 Работу выполнить в три этапа:
Объем проектирования включает полный комплекс работ необходимый для пол-
ноценной эксплуатации поставляемой системы и всех её опций.
1. При необходимости выполнить сбор дополнительной информации для проек-

тирования.
2. Рабочее проектирование во всех разделах, необходимых для проведения СМР. ,

Объем проектирования по этапам и
разделам

10. ҐРЗНИЦЬІ проектирования Согласно приложению Ме! _ _
(11. Исходные данные по объекту про- 1. План расположения оборудования и сооружений (приложение Ш1).

ектирования и требования к проек- 2. Технические условия на проектирование системы стационарного мониторинга
ту, общие и по разделам проекта: технического состояния динамического оборудования (приложение М2).

Расширить существующую стапионарную систему безопасности ЅРМ установки
гидрокрекинг для оснащения вентиляторов градирен системой вибромониторинга.
Номера позиций вентиляторов: ВГ2-1, ВГ2-2, ВГ2А-1, ВІЁА-2, ВГ2А-3.

Объём технико-коммерческого
предложения в объеме:

1 1. Стоимость рабочей документации на монтаж стационарной системы безопас-
ности с разработкой сметной документации;

Стоимость поставки оборудования;
Стоимость строительно-монтажных работ;

` 4. Стоимость пуско-наладочньъработ.
5^'!`-'

- технологическая часть 1 Не требуется.
- ЗВТОМЗТИЗЗЦИЯ ТЄХНОЛОГИЧЄСКО-

ГО ПРОЦЄССВ
Раздел выполнить в соответствии со следующими документами:

- Технические условия для проектирования систем ы стационарного монито-
ринга технического состояния динамического оборудования (приложение ЛЪ2).

- Типовые Технические условия по проектированию систем управления
(часть АТХ) на установках ОАО «Славнефтъ-ЯНОС››.

- Типовые Технические условия по проектированию части АТХ и на средст-
1 ва КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные технические решения по проектированию и монтажу средств
КИПиА для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС››.
Средства автоматизации, примененные в проекте, должны нмсть: сертификат ут-

верждсния типа Госстандарта РФ, сертификат соответствия Тсхническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрыво-

_ ОПЭСНЬІУЅСРСДЗХ». _ _ __\_ _
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Кодплекстщ задание на выполнение работ по оснащению вентиляторов градирен статщонарной
_сЩ:темо_і1Дезопасности установкиіищтокщкинг. //-Джа

до Перечень
` основных данных ип/п

Характеристика
основных данных и требований_ _ требований _

1, Наименование работы Оснащение вентиляторов градирен стационарной системой безопасности.

2. Объект Основная производственная площадка ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Планшет І*Гя26
Цех Л24
Установка гидрокрекинг

1
3 _ Вид строительства

1
' Техническое перевооружение

4. Статья финансирования Инвестиционная программа ОАО «Славнефть-ЯНОС» БП на 2019 г., повышение
_ безопасности производства, _

. __ Номер СПП-элемента1.11
...__ Срок ввода объекта в эксплуатациюСВ ябрь 2019 года _ ' '5О

І* Ориентировочные сроки реализа-
ции проекта

Рабочая документация во всех разделах - до 04.10.2018 г.
Поставка оборудования - до 14.09.2019 г.
Монтаж и шефмонтаж оборудования - с 15.09.2019г. - по 14.1 1.2019г.
Пуско-наладка оборудования, комплексные испытания - с 15.1 1.2019г- -
по 25.11.2019г.

__ 5. Ввод системы в эксплуатацию - ноябрь 2018г.
8, ' Режим работы производства, меж-

Ё ремонтный пробег
Режим работы установки непрерывный, круглосуточный.
межремонтный пробег 2 года.

І,__

9, . Объем проектирования по этапам и
разделам

_ , _

Работу выполнить в три этапа:
Объем проектирования включает полный комплекс работ необходимый для пол-
ноценной эксплуатации поставляемой системы и всех её опций.
1. При необходимости выполнить сбор дополнительной информации для проек-

тирования.
2. Рабочее проектирование во всех разделах, необходимых для проведения СМР.

_ 10, Границы проектирования Согласно приложению Ме! _
| 1 1, Исходные данные по объекту про-
І ектирования и требования к проек-

ту, общие и по разделам проекта:

1. План расположения оборудования и сооружений (приложение Лэі).
2. Технические условия на проектирование системы стационарного мониторинга
технического состояния динамического оборудования (приложение 1\Гя2).
Расширить существующую стационарную систему безопасности ЅРМ установки
гидрокрекинг для оснащения вентиляторов градирен системой вибромониторинга.
Номера позиций вентиляторов: ВГ2-1, ВГ2-2, ВГ2А-1, ВГ2А-2, ВГ2А-3.

Объём технико-коммерческого
предложения в объеме:

_ 4. Стоимость п;-ско-наладочных работ.

1. Стоимость рабочей документации на монтаж стационарной системы безопас-
ности с разработкой сметной документации;

Стоимость поставки оборудования;
Стоимость строительно-монтажных работ;5**!`-1

- ТЄХНОЛОГИЧЄСКЗЯ ЧЗСТЬ 1 н требуется _
-' ЗВТОМЕІТИЗЕІЦИЯ ТЄХНОЛОГИЧЄСКО-

ГО ПІЗОЦЄССЕІ

е .
Раздел выполнить в соответствии со следующими документами:

- Технические условия для проектирования системы стационарного монито-
ринга технического состояния динамического оборудования (приложение 1422).

- Типовые Технические условия по проектированию систем управления
(часть АТХ) на установках ОАО «Славнефть-ЯНОС».

'І

- Типовые Технические условия по проектированию части АТХ и на средст-
ва КИП и А для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

- Основные технические решения по просктировапнъо и монтажу средств
КИПиА для объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Средства автоматизации, примененные в проекте, должны иметь: сертификат ут-

верждения типа Госстандарта РФ, сертификат соответствия Тсхпическому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрыво-
опасных средах».

__ _ _. _ . _ _ - -\_. І

Дмитрий
Текст
9

Дмитрий
Текст
9

Дмитрий
Текст
9

Дмитрий
Текст
2

Дмитрий
Текст
9
























