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Техническое задание
[bookmark: _GoBack]по водолазному обследованию, чистке и ремонту рыбозащитных устройств 
насосной станции «Водозабор» цеха №17 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Порядок выполнения и приемки работ (поэтапно, в соответствии с объемами работ)
Этап №1:
Сроки проведения работ: 
Начало работ - с даты подписания договора
Окончание работ - не позднее 31.10.2018 года.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ в руб. без НДС

	1. 
	Водолазное обследование подводной части водозабора, включая аванкамеры с оборудованием, конструкций РЗУ, дна акватории водозабора с предоставлением материалов подводной видео и фото съемки
	м2
	330
	

	2. 
	Очистка внешней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний
	м2
	88
	

	3. 
	Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (дно акватории)
	м3
	180
	

	4. 
	Составление карты дна акватории с определением возможных объемов работ по приведению дна акватории к проектным отметкам с использованием программ типа AutoCAD, Surfer.
	м2
	600
	

	5. 
	Подъем из воды пакетно-реечных кассет
	шт.
	2
	

	6. 
	Протаскивание напорного резинотканевого рукава Ду 150 из аванкамеры на акваторию
	шт.
	4
	

	7. 
	Разработка грунта 2 категории водолазами с помощью гидромониторов (очистка аванкамеры)
	м3
	12
	

	8. 
	Очистка внутренней поверхности РЗУ от заиления и обрастаний
	м2
	88
	

	9. 
	Укладка бетона при подаче в мешках для укрепления фундамента РЗУ
	м3
	2
	

	10. 
	Подводная видеосъемка:
· min 20 минут при первом обследовании, 
· min 20 минут после чистки произведенного ремонта.
	минут

(м2)
	40 и более.
40
	

	11. 
	Подводная фотосъемка:
· min 10 шт. при первом обследовании, 
· min 10 шт. после чистки и проведенного ремонта.
	шт.
	20 и более.
	

	12. 
	Составление технического отчета по итогам 1 этапа (на бумажном и электронном носителе)
	Комплект док-ции включая фото и видео материалы
	1
	



Этап №2:
Сроки проведения работ: 
Начало работ - с 10.02.2019 года
Окончание работ - не позднее 31.03.2019 года.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость работ в руб. без НДС

	1. 
	Выполнение контрольного водолазного обследования (февраль 2019 года) с выдачей акта о техническом состоянии подводной части водозабора и рекомендаций (дефектная ведомость) на подводные работы в 2019 году
	м2
	330
	

	2. 
	Подводная видеосъемка:
· min 20 минут при выполнении 2 этапа для подтверждения выданных рекомендаций
	минут

(м2)
	20 и более.
20
	

	3. 
	Подводная фотосъемка:
· min 10 шт. при выполнении 2 этапа для подтверждения рекомендаций
	шт.
	10 и более.
	

	4. 
	Составление итогового технического отчета по итогам водолазных обследований 2 этапа с приложением фото и видеоматериалов и выдачей рекомендаций на 2019 год (на бумажном и электронном носителе)
	Комплект док-ции включая фото и видео материалы
	1
	





ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор 						Должность
ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                     			Наименование организации


________________ Н.В.Карпов				 	___________________ Ф.И.О
М.П.							 		М.П.

