Проект договор для лота № 1                                                                               Приложение № 1
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль


                                                «___» _____________ 201__ года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________ в лице _________________________, действующего на основании ____________ , имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту и сервисному обслуживанию  насосно-компрессорного, машинного оборудования объектов  ОАО «Славнефть - ЯНОС» в цехах № 12, 13, 17,  воздушных компрессоров объектов  ОАО «Славнефть - ЯНОС» в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ

   2.1.  Перечень, объемы, порядок,  график  выполнения работ по настоящему Договору и иные   необходимые условия, указаны в Приложениях  №№1,2,3,4,7 являющихся неотъемлемой  частью  настоящего договора. Объемы, виды и сроки выполняемых работ определяются согласно:

- Таблице графиков ремонта  динамического оборудования цехов №12, 13, 17, составленной по графикам ППР Заказчика на 2016 год. (Приложение №13). Таблица графиков ремонта  динамического оборудования цехов №12, 13, 17, составленная по графикам ППР Заказчика на 2017 год будет предоставлена Подрядчику до начала 2017 года, соответственно  таблица  графиков 2018г. до начала  2018г. и таблица графиков 2019 г. до начала 2019 г.

- Нормами  времени на ремонт насосно-компрессорного  оборудования (Приложения №10,11).

- Нормы времени на работы по промывке полостей технологического оборудования от кальциево-магниевых отложений (Приложение №12).

 Работы,  перечисленные в Приложении №1 к Договору, выполняются Подрядчиком в полном объеме во время, указанное в Приложении №2 к Договору, согласно графикам ППР Заказчика (Приложение №7  к Договору) к настоящему  договору. 

       2.2.  Окончание работ в целом и отдельных этапов  оформляются двухсторонними актами  выполненных работ.

   2.3.  В целях своевременного и  качественного  выполнения  задач по поддержанию оборудования (п.1.1) в исправном состоянии, основанием для начала выполнения работ является наряд-заказ на выполнение работ (Приложение №8 к Договору), утвержденный  представителем  Заказчика.

   2.4.  Объемы, виды, сроки выполнения работ, не входящие в объем данного договора (Приложение №1, 2, 7 к Договору) в т.ч. по ремонту оборудования и его компонентов по техническому состоянию, оформляются  приложениями  к настоящему  Договору (Приложение №9 к Договору).

   2.5.  В  случае необходимости  привлечения  Подрядчика к дежурству на объектах  заказчика в выходные и праздничные  дни, согласно Приказу  по предприятию, подрядчик  обязан обеспечить необходимое количество  дежурного персонала с предоставлением  графиков дежурств согласованных с представителем  Заказчика.
   2.6. Сроки выполнения работ: начало работ – 01.06.2016, окончание работ – 31.05.2019 г. Работы, перечисленные  в Приложении №1, выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ

3.1. Максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  251 104 000 рублей,  том числе НДС 38 304 000 рублей. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов  Подрядчика,  а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 6.3.- 6.8, 6.17 договора. 

3.2 Стоимость  работ, согласно Приложений  №1-7 Договора, определяется  на основании  стоимости человека/часа и  нормы времени  на ремонт технологического  оборудования.     

Стоимость  человека/часа   _____ рублей без НДС.    

Транспортные затраты:

           - на материалы  подрядчика   ____%.

           - на оборудование, запасные части заказчика  __%.

 Стоимость использованных при выполнении  работ материалов и запасных частей Подрядчик  обязуется подтверждать  прилагаемыми к актам  выполненных работ счетами на их приобретение.

При необходимости  проведения работ  по  сервисному обслуживанию и ремонту  оборудования с привлечением производителя, его представителей, или иных специализированных организаций, оплату услуг, связанных с подготовкой, координацией, представлением технической  документации, сопровождением работ, установить в размере 15% от согласованной  с Заказчиком стоимости работ (услуг) Производителя работ.

         3.3.Стоимость работ, неучтенных Приложениями №1-7 настоящего договора (п.2.4), определяется, согласованным  с Заказчиком  расчетом (калькуляцией).

        Расчет  производится   на основании:

-  норм  времени  указанных в Приложениях №№10-12 (в случае  выполнения типовых работ) и  стоимости  человека/часа (п.3.2);

- фактических трудозатрат, подтвержденных  табелем учета рабочего  времени (в случае выполнения работ, не указанных  в Приложении  №1-7 к Договору) и стоимости чел/часа (п.3.2);

-  счетов-фактур (счетов) на приобретенные материалы и эксплуатацию механизации третьих лиц,  используемых при  проведении работ.

3.4. Расчет стоимости за осуществление работы (дежурства)  по п. 2.6 производиться по табелю фактическому отработанному времени  и стоимости человека/часа (п.3.2) при условии нахождении на производственной площадке. В случае дежурства «на телефоне» принимается понижающий коэффициент (К=0,4) к стоимости  человека/часа. Решение по виду  дежурства  на площадке или на телефоне, в каждом конкретном  случае  принимает заказчик.
3.5.    При согласовании Приложений № 1-7 Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанный в настоящем пункте и Приложениях № 1-7 порядок определения стоимости работ является достаточным для полного и качественного выполнения работ.

3.6.    С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

3.7.    Стоимость опциона - не более 30 % от максимальной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.

3.8   В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов

4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

4.4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4.5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
          5.1.     Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ согласно предмету договора, необходимыми  для проведения  регламентных работ  вспомогательными материалами, быстро изнашиваемыми  деталями, запчастями и оборудованием с оплатой их заказчиком в соответствии с разделом № 3 Договора, за исключением материалов поставки Заказчика.

5.2. Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.3. Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
5.4.  Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.

5.5.    Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.5   Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.

5.6 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6. Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан: 
6.1.  Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП 3.04.01-87, ГОСТ 17314-81, ГЭСН 81-02-26-2001, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами; 
- начало выполнения неотложных (срочных) работ по ремонту оборудования по фактическому состоянию не позднее 2 (двух) часов с момента поступления сообщения (заявки) от представителя Заказчика;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90 %, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10 %  работ;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3. При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.

6.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:

6.5. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

6.6. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              

-
Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

6.7. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.6 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
6.8. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
6.9. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

6.10. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).

6.11. Обеспечить каждое административное помещение Подрядчика аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.

6.12. Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
6.13. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.

6.14. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.15. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.

6.16. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
6.17. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
6.18. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.19. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

6.20. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

6.21. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

6.22. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

6.23. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5-6.21, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 

6.24. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.25. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.26. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.27. Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

6.28. Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

6.29. Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.30. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.31. Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.32. Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.33. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.34. С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.35. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.36. В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ

7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

        7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ, заказ-наряд.

7.5 Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт  выполненных работ.

7.6 Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.5. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору, подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в котором  указывается, что работы по договору выполнены в полном объеме.

7.7 Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

7.8 В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

8 Гарантийные обязательства

8.1 Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  с момента приемки    оборудования из ремонта по акту сдачи и приема  из ремонта  оборудования  и составляет 1 год,  Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях,  в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3 Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
9 Ответственность сторон

9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2 В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от  максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 3.1 договора.

9.3 В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.

9.4 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5-6-18 договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.5 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.6 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.7 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.8 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.9 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.24, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.24 договора.

9.10 В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.11 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.

9.12 Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.
10 . Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5-6.18 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11 . Прочие условия

11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.7 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.8 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.9 Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

11.10 В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.11 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.05.2019 г., по расчетам до полного их урегулирования. 
Приложения: 

1. Перечень видов выполняемых работ.

2. График выполнения работ.  

3. Регламент по взаимодействию при выполнении работ по ремонту и сервисному обслуживанию насосно-компрессорного, машинного  оборудования установок ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4. Нормативно техническая документация для организации и контроля выполненных работ.

5. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

          6. Акт  выявления недостатков.

7. Перечень графиков ремонта машинного оборудования цехов № 12,13,17 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

8. Бланк Наряд-заказа на выполнение работ.

9. Бланк Приложения к договору.

10. Нормы времени на ремонт НКО.

11. Нормы времени на дополнительные работы, выполняемые при ремонте насосно-компрессорного оборудования.

12. Укрупненные нормы времени на промывку полостей технологического оборудования от кальциево-магниевых отложений.
13. Таблица графиков ремонта динамического оборудования цехов №12, 13, 17 на 2016 год.
12 Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                                            
                    ПОДРЯДЧИК

	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,

150023, г. Ярославль,

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107   КПП 997150001

Р/сч 40702810200004268190

в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

г. Москва

К/сч 30101810900000000204 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
____________________ А.А. Никитин
	________________________________

________________________________

_________________ // _____________


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.
                                                                  Перечень   видов выполняемых   работ 

	№ п/п
	                                        Наименование, виды работ


	1
	Сервисное обслуживание насосно-компрессорного, машинного оборудования  объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС» согласно графикам  ППР, цеха  №12,13,17.

	1.1
	Капитальный  ремонт   насосно-компрессорного, машинного оборудования  объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС», цеха №12,13,17.

	1.2
	Средний   ремонт   насосно-компрессорного, машинного объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС», цеха №12,13,17.

	1.3
	Текущий   ремонт   насосно-компрессорного, машинного объектов ОАО «Славнефть - ЯНОС», цеха №12,13,17.



	1.4
	Работы по промывке   химическими реагентами полостей охлаждения и теплообмена насосно-компрессорного, машинного оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС».



	1.5
	  Ремонт  воздушных  компрессоров. 


ЗАКАЗЧИК





       ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                            Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»         
____________ 
Е.Н. Карасев


        ____________  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                        к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.

                                                               График  выполнения  работ.

	№
	Время выполнения 


	Вид работ
	Примечание

	1

2

	Все рабочие дни в году 

  с 08-00   до 17-00 час.

17-00  до  08-00, включая  выходные и праздничные дни.


	Приложение №1
        Приложение №1
	При производственной   необходимости. Согласовывать с  Главным механиком  и  Главным инженером.



ЗАКАЗЧИК






       ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                                
ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                                 

____________

Е.Н. Карасев 

                            ___________  

                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №3
                                                                        к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.

                                                                     Регламент

Работ  по ремонту и сервисному обслуживанию насосно-компрессорного, машинного  оборудования установок ОАО «Славнефть - ЯНОС».
1. Общие положения.
1. Настоящий регламент определяет объемы и виды работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования установок ОАО «Славнефть-ЯНОС», а также устанавливает порядок взаимодействия и ответственность между Подрядными организациями - исполнителями работ  в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Славнефть-ЯНОС» (в дальнейшем «Заказчик»).

1. Объем сервисного технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов определяется необходимостью поддержания работоспособности насосно-компрессорного оборудования для обеспечения надежной и непрерывной работы производственных процессов и оборудования технологических установок ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Основным документом, определяющим объём и виды работ по техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования, является годовой план (график) планово-предупредительного ремонта насосно-компрессорного оборудования, утверждаемый главным инженером ОАО «Славнефть-ЯНОС» и месячные планы ремонта насосно-компрессорного оборудования, основанные на годовом плане, утверждаемые главным механиком ОАО «Славнефть-ЯНОС».

1. Для своевременного и качественного выполнения задач по поддержанию насос-но-компрессорного оборудования  в исправном состоянии, техническое обслуживание и ремонты насосно-компрессорного оборудования могут проводиться по отдельным заказам. Необходимость таких ремонтов и проведение более частых обслуживаний и ремонтов может быть обусловлена рядом критериев, таких как неудовлетворительное текущее состояние, интенсивность работы оборудования, неблагоприятные условия эксплуатации, частота отказов по неисправностям и т.п.

1. Сервисное техническое обслуживание и ремонт насосно-компрессорного оборудования должен осуществлять персонал «Подрядчика», имеющий достаточные навыки и знания для качественного и безопасного выполнения работ, а также профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.

1. При сервисном техническом обслуживании, ремонтах и текущей эксплуатации насосно-компрессорного оборудования технологических установок персонал «Подрядчика» должен руководствоваться действующей нормативно-технической документацией (Приложение № 1) и инструкциями и положениями, действующими на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

2. Объёмы, виды и состав работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования.
2. Состав работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту НКО определяются графиком планово-предупредительного ремонта (ППР). В соответствии с данным графиком предусмотрено выполнение следующих видов работ по техническому обслуживанию и ремонту.

2. Капитальный ремонт насосно-компрессорного оборудования.

2. Средний ремонт насосно-компрессорного оборудования.

2. Текущий ремонт насосно-компрессорного оборудования.

2. Ремонт по техническому состоянию.

2. Техническое обслуживание.

2. Объёмы капитального, среднего, текущего ремонта определяются действующими нормативно-техническими документациями на каждый вид конкретного оборудования (Приложение к регламенту № 1).

2. Объём ремонта по техническому состоянию определяется механиком объекта в зависимости от состояния оборудования.

2. Объём технического обслуживания определяется по инструкциям за-вода-изготовителя для каждого конкретного вида оборудования.

2. Сроки проведения капитальных, средних, текущих ремонтов и технических обслуживаний определяются графиком планово-предупредительного ремонта (ППР) составленным исходя их норм пробега между ремонтами насосно-компрессорного оборудования по каждой установке, согласованными начальником ЛТНиДО и утвержденных главным механиком.

2. Сроки проведения ремонта по состоянию определяются механиком объекта исходя из технического состояния и необходимости проведения ремонта.

3. Контроль выполнения  работ.
3. Проведение и качество выполняемых работ по сервисному обслуживанию и ремонтам насосно-компрессорного оборудования контролируется персоналом и руководством технологического объекта  ОАО «Славнефть-ЯНОС». Все замечания по выполнению работ и соблюдению правил ТБ незамедлительно доводятся до представителя  «Подрядчика» с целью их исправления.
4. Порядок взаимодействия служб «Заказчика» и «Подрядчика» работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования технологических установок ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4. Технологический персонал объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» несёт ответственность за обеспечение бесперебойной, надёжной и эффективной работы насос-но-компрессорного оборудования.
4. Лица ответственные за подготовку и проведение ремонтных и огневых работ объекта, где выполняются работы по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования несут ответственность за полноту и качество подготовки оборудования объекта к выполнению работ по его ремонту, за оформление нарядов-допусков для представителей «Исполнителя».
4. «Подрядчик» обеспечивает выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту НКО согласно графикам планово-предупредительного ремонта и ремонтов по состоянию.
4. Утвержденный годовой график ППР должен быть представлен «Подрядчику» не позднее 15 декабря текущего года. Утверждённые ежемесячные графики ППР должны быть представлены «Подрядчику» не позднее 27 числа текущего месяца.
4. При необходимости проведения ремонтных работ по состоянию насосно-компрессорного оборудования механик цеха оповещает дежурные службы «Подрядчику » и согласовывает время и сроки проведения работ.
5.  Обязанности и ответственность подрядчика  по техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования
5. Персонал по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования «Подрядчика » должен иметь пропуска круглосуточного допуска на территорию ОАО «Славнефть-ЯНОС». Выполнение «Подрядчиком» работ по сервисному техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования на действующих технологических объектах должны проводиться по наряду-допуску в соответствии с Инструкцией №10 «По организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Ремонтные работы, связанные с применением открытого огня или нагрева до температур, способных вызвать воспламенение материалов, конструкций, нефтепродуктов, среды и т. д - должны производиться «Подрядчиком» в соответствии с требованиями «Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5. Работы по техническому обслуживанию и ремонту насосно-компрессорного оборудования, выполняемые на высоте, должны проводиться «Подрядчиком» в соответствии с требованиями «Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте».
5. Ремонт насосно-компрессорного оборудования по состоянию (при выходе их из строя и останове технологического процесса в дневное и внеурочное время, в выходные и праздничные дни) выполняется без оформления наряда-допуска, по распоряжению начальника технологического цеха. В данном случае разрешение на ведение ремонтных работ оформляется старшим по смене установки с обязательным прохождением инструктажа и записью в журнале допуска к выполнению ремонтных работ на объектах завода.

5. Весь персонал сервисной службы «Подрядчика» по техническому обслуживанию и ремонту СЭО должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью, противогазами, защитными очками, касками и т.д.), испытанными предохранительными приспособлениями (сигнально-спасательными веревками, предохранительными поясами), необходимыми механизмами, инструментом, обеспечивающими безопасное проведение работ.
                                                                                                                                        К  регламенту 

на основе «Общих технических условий по ремонту центробежных насосов» 

УО 38.12.018-94
                  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВИДАМ РЕМОНТА 

               ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Текущий ремонт

1. Проверка и регулировка осевого разбега ротора.

2. Проверка состояния и зазоров в подшипниках скольжения,  проверка состояния подшипников качения.

3. Проверка уплотняющей способности торцового уплотнения, при необходимости ремонт или замена.

4. Осмотр и при необходимости ремонт или замена защитных гильз вала.

5. Перенабивка сальников.

6. Проверка состояния нажимных сальниковых втулок.

7. Осмотр соединительной муфты, замена смазки.

8. Проверка системы охлаждения и смазки, трубопроводов и штуцеров на насосе. Замена масла.

9. Проверка крепления насоса и электродвигателя к раме, а рамы к фундаменту.

10. Проверка центровки насоса с электродвигателем.

Средний ремонт

1. Состав работ текущего ремонта.

2. Проверка состояния рабочих колес, проверка на трещины цветной дефектоскопией, при необходимости их замена.

3. Ремонт или замена уплотнительных колец рабочих колес и корпуса.

4. Проверка состояния баббитовой заливки подшипников скольжения, регулировка зазоров, проверка состояния подшипников качения.

5. Проверка ротора на биение, статическая и при необходимости динамическая балансировка.

6. Разборка, проверка и при необходимости замена соединительной муфты.

7. Очистка и промывка масляных емкостей подшипников.

8. Шлифовка разгрузочного диска и его шайбы для насосов КВН.

9. Осмотр и восстановление резьбовых соединений насоса, шеек, шпоночных канавок и резьбы вала, а при необходимости его замена. Проверка галтелей вала на отсутствие трещин цветной и ультразвуковой дефектоскопией, а остальных деталей визуально.

10. Осмотр и при необходимости замена нажимных втулок сальниковых уплотнений, маслоотбойных и маслосъемных колец, грундбукс, фонарных колец.

11. Осмотр маслонасоса с заменой изношенных деталей, чистка масляного холодильника и фильтров для насосов КВН.

12. Центровка вала насоса и электродвигателя.

13. Проверка приемного клапана для насосов, работающих без подпора.

14. Обкатка и опробование насоса в работе.

Капитальный ремонт

1. Состав работ среднего ремонта.

2. Расточка и загильзовка посадочных мест корпуса насоса под подшипники, диафрагму, уплотнительные кольца, Грунд буксы, уплотнение вала.

3. Нарезание ремонтных резьб. Восстановление прокорродированных мест и приварочных поверхностей.

4. Проведение замера толщины стенок корпуса насоса методом ультразвуковой дефектоскопии.

5. Проверка горизонтальности корпуса насоса.

6. Ремонт фундамента.

7. Обкатка и испытание насоса.

на основе «Общих технических условий по эксплуатации и ремонту поршневых и 

плунжерных насосов»  (ОТУ-80)
                                               СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВИДАМ РЕМОНТА 

                                                ПОРШНЕВЫХ И ПЛУНЖЕРНЫХ  НАСОСОВ
Текущий ремонт
1.Осмотр и ремонт клапанов, проточка или притирка седел, притирка пластин, замена неисправных пружин. 

2.Проверка состояния крейцкопфных направляющих, муфт и резьбовых соединений.

3.Проверка стопорных устройств узла крепления плунжера или штока к крейцкопфу и пальца крейцкопфа, шатунных болтов.

4.Осмотр и ремонт дренажных кранов.

5.Осмотр Грунд букс и нажимных втулок.

6.Замена изношенных деталей механизма парораспределения.

7.Очистка трубок масляной системы.  Осмотр и промывка фильтров и фильтрующих элементов маслосистемы.

Средний ремонт
1.Состав работ текущего ремонта.

2.Проверка плотности посадки поршня на штоке, проверка состояния стопорных устройств.

3.Проверка и при необходимости замена поршневых колец гидравлической части.

4.Определение величин износа колец и зазора в замках.

5.Определение износа и состояния канавок под поршневые кольца.

6.Проверка поверхности поршня на наличие трещин визуально, а при необходимости одним из методов дефектоскопии.

7.Проверка и, при необходимости, замена гильзы цилиндра гидравлической части.

8.Осмотр, проверка профиля и износа  резьбы.
9.Притирка зеркала плоского золотника и коробки. Шлифовка цилиндрического золотника и гильзы.

10.У электропроводных насосов визуальная проверка с помощью лупы опасных мест вала, главным образом галтелей, на усталостные трещины. Ревизия и ремонт подшипников вала и шатуна. Ревизия коленчатого вала.

11.Определение величины остаточного удлинения шатунных болтов насосов с давлением более 10 МПа.

12.Определение износа башмаков крейцкопфа, его пальца и направляющих, проверка сальника крейцкопфа.

13.Промывка трубопроводов и емкостей масла.

Капитальный ремонт
1.Состав работ среднего ремонта.

2.Проверка паровых цилиндров и гильз золотников. При необходимости расточка и замена.

3.Восстановление про корродированных посадочных мест клапанов, крышек клапанов и цилиндров, сальниковых камер и др.

4.Ремонт системы смазки с полной разборкой, ревизией и заменой изношенных деталей.

5.Разборка, ревизия и, при необходимости, замена соединительной муфты.

6.Цветная, магнитная или люминесцентная дефектоскопия коренных и мотылевых шеек и щек коленчатого вала, а для насосов с давлением более 10 МПа с последующей проверкой ультразвуком.

7.Проверка шатунов нам усталостные трещины цветной, магнитной или люминесцентной дефектоскопией.

      8.Проверка крейцкопфа и его пальца на наличие трещин визуально.

9.Проверка плунжеров и штоков насосов с давлением более 10 Мпа на наличие трещин одним из методов дефектоскопии, а у остальных насосов визуально.

      10.Проверка шатунных болтов насосов с давлением более 10 Мпа на наличие трещин одним из методов дефектоскопии, а у остальных насосов визуально.

11.Гидроиспытание цилиндров через один капитальный ремонт и при расточке.

12.Ремонт фундаментов.

       13.Обкатка и испытание насоса. 

       на основе «Общих технических условий по  ремонту поршневых компрессоров»  
(ОТУ-85)

                           ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВИДАМ    РЕМОНТА 

               ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

1  Текущий ремонт

1.1.Контроль устройств стопорения шатунных болтов и узла соединения штока с крейцкопфом. 

1.2.Регулировка зазоров в крейцкопфных и мотылевых подшипниках, замена при необходимости игольчатого подшипника пальца крейцкопфа прямоугольных компрессоров.

1.3.Контроль (без разборки) технического состояния клапанов.

1.4.Проверка технического состояния клапанных гнезд цилиндров – при каждой замене клапана, визуальный осмотр уплотнительных поясков в клапанных гнездах цилиндров с целью выявления трещин и других дефектов.

1.5.Чистка:  -  приемных сеток масляного насоса;

· маслофильтров лубрикатора;

· маслосборника, масляного фильтра-холодильника и масляной емкости рамы при каждой замене масла.

1.6.Проверка состояния крепления коренных, мотылевых и выносных подшипников, противовесов, шпонок ротора электродвигателя,  болтов маховика, полумуфт на валах компрессора и электродвигателя.

1.7.Определение величины расхождения щек (расклепа) коленчатого вала.

1.8.Проверка блокировочных устройств компрессора.

1.9.Внешний осмотр фундамента, компрессора и электродвигателя, проверка затяжки фундаментных болтов, шпилек цилиндра и их крышек.

1.10.Проверка величины износа опорных элементов поршня прямоугольных (угловых) компрессоров без смазки цилиндров замером зазора поршень-цилиндр и его регулировкой.

1.11.Проверка:  -  величины износа опорных элементов поршня компрессоров без смазки замером зазора поршень-цилиндр и его регулировкой, а также замена при необходимости полимерных уплотнительных колец поршня прямоугольных компрессоров;

· состояния и износа полимерных сальниковых колец штоков компрессоров без смазки;

· биения штока в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах хода поршня ступеней компрессоров, работающих с давлением нагнетания свыше 15 МПа;

· состояния текстропных ремней.

1.12.При работе на воздухе, не реже чем через 5000 час. Работы, у компрессоров со смазкой цилиндров и сальников очистка от масляных отложений:  -  воздухосборников;

· влагомаслоотделителей;

· промежуточных и концевых холодильников;

· нагнетательных воздухопроводов.
2. Средний ремонт

2.1.Объем работ текущего ремонта.

2.2.Контроль сцепления рамы с фундаментом.

2.3.Проверка наличия трещин в раме визуально, а при необходимости – одним из методов дефектоскопии.

2.4.Проверка затяжки ответственных болтов и шпилек рамы.

  2.5.Проверка затяжки фундаментных болтов.

     2.6.Проверка состояния поверхностей скольжения направляющих крейцкопфа, ремонт или замена их при необходимости у компрессоров прямоугольных баз.

2.7.Визуальная проверка с использованием лупы опасных мест вала, главным образом  галтелей на трещины усталости, а при необходимости цветной дефектоскопии.

2.8.Замер величины зазоров в коренных подшипниках вала, их регулировка и проверка состояния баббитовой заливки.

2.9.Проверка состояния баббитовой заливки в шатунных подшипниках, определение износа баббита.

2.10.Проверка прилегания по краске к валу, состояния баббитового слоя, определение величины износа баббита и регулировка зазора в мотылевых подшипниках шатуна.

    2.11.Проверка прилегания подшипников к шейкам вала, осмотр и проверка зазоров подшипников качения.

2.12.Промывка и продувка смазочных каналов коленчатого вала.

2.13.Проверка состояния противовесов и их крепления.

2.14.Проверка шатунов, шатунных болтов, деталей узла соединения штока с крейцкопфом, а также мест концентрации напряжений крейцкопфа и пальца крейцкопфа  на трещины усталости с помощью метода цветной или магнитной дефектоскопии с последующей проверкой шатунов ультразвуком.

     2.15.Проверка неразрушающими методами контроля на усталостные трещины:  

                  -    шатунов; 

      -    шатунных болтов и их гаек; 

· корпуса, пальца и башмака крейцкопфа; 

· штока и гайки крепления его к поршню; 

· стальных цилиндров и отъемных клапанных головок при давлении нагнетания до 20 МПа – не реже одного раза в три года, а при давлении нагнетания выше 20 МПа – не реже одного раза в год.

2.16.Замер выработки рабочих поверхностей зеркала цилиндра и проверка их состояния.

2.17.Проверка зазоров между поршнем и цилиндром, а также величин вредных пространств между поршнем и цилиндром.

2.18.Определение величины остаточного удлинения шатунных болтов.

2.19.Замена шатунных болтов при отработке предельного срока службы у компрессоров, для которых эта величина нормирована заводом-изготовителем.

2.20.Проверка прилегания опорных поверхностей шатунных болтов и их гаек по краске.

2.21.Определение износа пальца крейцкопфа.

2.22.Проверка прилегания конических поверхностей пальца крейцкопфа.

2.23.Проверка состояния поверхности крейцкопфных подшипников и регулировка диаметрального зазора.

2.24.Регулировка зазора между направляющей и башмаком крейцкопфа.

2.25.Проверка состояния резьбы, галтелей, упорных поверхностей  и тела штоков на трещины усталости методом цветной или магнитной дефектоскопии.

2.26.Определение износа рабочей поверхности штока и визуальный осмотр его поверхности и резьбы, проточка и шлифовка.

2.27.Проверка состояния литейных заглушек на поршне.

2.28.Определение величины износа баббитовой рабочей поверхности поршня.

2.29.Проверка плотности посадки поршня на штоке, проверка состояния стопорных устройств.

2.30.Проверка биения штока в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах хода поршня.

2.31.Определение износа и состояния канавок под поршневые кольца и замер осевого зазора между поршневым кольцом и торцевой стенкой канавки.

2.32.Определение износа поршневых колец.

2.33.Определение величины зазора в замках поршневых колец.

2.34.Контроль (с разборкой) технического состояния клапанов.

2.35.Ревизия  и проверка работоспособности маслонасосов, лубрикаторов, обратных масляных и перепускных клапанов.

2.36.Проверка предохранительных устройств, вмонтированных в цилиндр.

2.37.Замер и регулировка зазора между ротором и статором электродвигателя.

2.38.Чистка и гидравлическое испытание масляного холодильника, маслосборника со стороны воды и масла, межступенчатых и концевых холодильников со стороны воды и газа.

2.39.При работе на воздухе без смазки не реже, чем через 8700 часов, производить осмотр и очистку воздухосборников.

2.40.Проверка поверхности поршня на наличие трещин визуально, а при необходимости – одним из методов дефектоскопии.

2.41.Проверка состояния и износа металлических сальниковых колец штока.

2.42.Проверка биения обода маховика.

2.43.Чистка водяных рубашек цилиндров и цилиндровых крышек, промывка нагнетательных трубопроводов.

2.44.Обкатка вхолостую и под нагрузкой.

3.Капитальный ремонт
            При капитальном ремонте компрессор полностью разбирается,  и производится восстановление или замена деталей и узлов.

      3.1.Объем работ среднего ремонта.

3.2.Проверка положения рамы по уровню.

3.3.Определение связанных с усадкой фундамента напряжений в присоединенных к компрессору трубопроводах.

3.4.Проверка перпендикулярности осей расточек направляющих рамы к оси вала горизонтальных и оппозитных компрессоров.

3.5.Проверка параллельности осей рам двухрядных горизонтальных компрессоров.

3.6.Замер выработки крейцкопфных направляющих.

3.7.Проверка плотности литья рамы при ее срыве с фундамента.

3.8.Полная ревизия состояния коленчатого вала и его подшипников: 

      -      проверка вала и его противовесов на усталостные трещины методом магнитной и         или цветной дефектоскопии с последующей проверкой ультразвуком;

            -     осмотр поверхности шеек вала, замеры  их диаметров для определения величины износа, проверка шеек вала на биение индикатором;

            -      проверка вала на определение остаточного прогиба;

            -      положения вала по уровню;

            -       осмотр состояния вкладышей подшипников скольжения, определение толщин  баббитового слоя, при необходимости – их перезаливка;

            -       проверка прилегания по краске вкладышей коренных, мотылевых и крейцкопфных подшипников к  постелям и регулировочных клиньев к вкладышам;

             -      проверка прилегания по краске поверхностей разъема мотылевой головки шатуна, башмаков к корпусу крейцкопфа и его направляющей.

             -      замер величины расхождения щек у коленчатого вала и приведение величины его к норме.

3.9.Контроль состояния баббитовой заливки башмаков крейцкопфа и качества их прилегания к параллелям.

3.10.Проверка качества  прилегания  по краске опорных поверхностей деталей узла крейцкопфа.

3.11.Проверка шатунов на деформацию.

3.12.Гидравлическое испытание поршней, имеющих внутренние полости, на прочность и плотность.

3.13.Проверка состояния сальниковых уплотнений вала в раме.

      3.14.Полная ревизия маслосистемы с промывкой маслопроводов растворителем.

3.15.Очистка раствором несмываемых отложений и накипи охлаждающих поверхностей цилиндров и их крышек.

3.16.Контроль состояния ответственных шпилек цилиндров и резьбы в теле цилиндра под шпильки, масловводы и т.д.

3.17.Шпильки цилиндров и их крышек компрессоров с давлением более 10 МПа проверять на трещины неразрушающими методами контроля.

3.18.Проверка приварки цилиндров по струне горизонтальных компрессоров

3.19.Проверка прилегания и положения опор цилиндров..

3.20.Проверка визуально и цветной дефектоскопией на трещины чугунных цилиндров, их крышек и отъемных клапанных головок.

3.21.Проверка на трещины и коррозию у чугунных и стальных цилиндров внутренних перегородок, разделяющих полости со стороны воды и газа.

3.22.Проверка крепления ротора электродвигателя на валу компрессора.

3.23.Обкатка вхолостую и под нагрузкой.

Кроме того, при капитальном ремонте производится  гидроиспытание газовых и водяных полостей для цилиндров с давлением нагнетания до 10 МПа в пределах двух межремонтных циклов (через один капитальный ремонт), а также гидроиспытание производится после каждой расточки зеркала цилиндра.        
      на основе «Общих технических условий на ремонт центробежных компрессоров» 

УО 38.12.007-87
                            ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВИДАМ РЕМОНТА 

               ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
1.Текущий ремонт

1.1.Проверка крепления опорных плит к фундаменту.

1.2.Подшипники:   
          -    визуальный осмотр состояния баббитового слоя вкладышей или колодок опорных подшипников вала и проверка их приработки;

          - проверка величины верхнего и боковых зазоров;

          - проверка положения шейки вала по контрольной скобе для определения износа           

            подшипников;

          - проверка величины натяга между крышкой подшипника и верхним вкладышем.

1.3.Ротор:   
-   проверка величины общего осевого разбега ротора без упорных подшипников;

-   проверка состояния упорного диска, его подшипника и осевого зазора в нем;

-   осмотр состояния шеек вала под подшипники.

1.4.Осмотр и отбраковка деталей торцовых уплотнений.

1.5.Редуктор:   
  - проверка состояния зубчатых пар, замена изношенных;

  - проверка баббитового слоя вкладышей, зазоров в подшипниках и величины натяга между крышкой и верхним вкладышем.

1.6.Промывка фильтровальных сеток маслонасоса.

1.7.Очистка поверхности маслоохладителя, проверка его на плотность.

1.8.Проверка клапана регулирования давления масла, обратного клапана и регулирующих диафрагм.

1.9.Проверка плотности посадки полумуфт обстукиванием, зазоров в них и крепления упорных колец.

1.20.Проверка центровки агрегата по полумуфтам.

1.21.Проверка, ремонт и настройка приборов КИП и автоматики, блокировки и сигнализации, предохранительных и защитных устройств.

1.22.Обкатка, проверка работы агрегата и вибрации корпусов, редуктора и привода.

2.Средний ремонт

2.1.Состав работ текущего ремонта.

2.2.Осмотр поверхности фундамента для выявления возможных трещин, масляных потеков и других дефектов.

2.3.Корпус, проверка: - состояния опор;

· на трещины, коррозионный и эрозионный износ, чистка от загрязнений;

· направляющих аппаратов на коробление и трещины; 

· плоскости горизонтального разъема корпуса на отсутствие дефектов и зазоров;

· резьбовых соединений и мест под прокладки;

· визуально сварных швов патрубков корпуса;

· затяжки болтов и шпилек;

· уклона корпуса по уровню.

      2.4.Диафрагмы:  -  визуальный осмотр;

· очистка диафрагм и соответствующих пазов в корпусе для сохранения необходимых температурных зазоров;

· проверка крепления диафрагм и диффузоров;

· проверка сопрягаемых поверхностей диафрагм и совпадения их разъемов.               

2.5.Ротор, проверка:  -  на коррозионный и эрозионный износ;

· плотности посадок деталей ротора обстукиванием;

· шеек вала под подшипники на овальность и конусность;

· состояния шеек вала под лабиринтные уплотнения;

· биения вала и деталей ротора;

· рабочей поверхности упорного диска на биение и геометрию его плоскости;

· в доступных местах без разборки ротора на отсутствие трещин вала, рабочих колес, направляющих аппаратов и полумуфт в местах концентрации напряжений методом магнитной или цветной дефектоскопии;

· положение ротора по уровню и центровка его по расточкам под концевые уплотнения вала. 

2.6. Проверка плотности прилегания баббитового слоя вкладышей или колодок опорных и упорных подшипников цветной дефектоскопией или керосином.

       2.7. Уплотнения вала:  
· визуальный осмотр лабиринтных, торцовых уплотнений или уплотнений с плавающими кольцами, замена изношенных деталей;

· проверка осевых и радиальных зазоров лабиринтных уплотнений.

2.8.Соединительные муфты:  -  проверка состояния зубьев и качества контакта в зацеплении;

· проверка зазора в зубьях;

· проверка муфт на биение.

2.9.Редуктор, проверка:  -  шеек валов на износ, овальность и конусность;

· величины осевого разбега колеса;

· величины бокового зазора и качества зацепления зубчатой пары;

· прилегания  вкладышей подшипников к постелям;

· межцентрового расстояния пары, параллельности и скрещивания осей валов.

       2.10.Проверка муфт на биение.

2.11.Масляная система: 
· проверка состояния и зазоров главного и вспомогательного масляных насосов;

· замена масла, промывка маслобака.

2.12.Динамическая балансировка роторов с последующей проверкой вибрации работающего компрессора.
2.13.Проверка охладителей газа на герметичность.

3.Капитальный ремонт

      Состав работ среднего ремонта.

3.1.Определение связанного с осадкой фундамента уклона корпусов компрессорного агрегата для предупреждения напряжений в присоединенных к корпусам трубопроводах.

3.2.Проверка состояния поверхностей скольжения опор и зазоров в направляющих шпонках.

3.3.Перезаливка подшипников при наличии дефектов баббитового слоя.                      Проверка по краске прилегания вкладышей или колодок к своим постелям. Проверка плотности прилегания вкладышей опорных подшипников друг к другу в разъеме.

3.4.Проверка положения валов редуктора по высоте относительно плоскости разъема корпуса редуктора для определения износа баббита вкладышей, ремонт шеек валов или их замена.

3.5.Промывка маслосистемы растворителем.

ЗАКАЗЧИК




             ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                             

ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                   

____________
 Е.Н. Карасев


                ____________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.

             Нормативно техническая  документация для организации и контроля 

выполненных работ.

	№
	 Наименование  документа

	1
	УО38.12.018-94 Общие  условия по ремонту центробежных насосов.

	2
	ОТУ-80 Общие технические условия по эксплуатации и ремонту поршневых и плунжерных насосов.

	3
	УО38.12.007-87 Центробежные компрессоры, общие технические  условия на ремонт.

	4
	ОТУ-85 Общие  технические условия по ремонту поршневых компрессоров.

	5
	Положение о планово-предупредительном ремонте технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

	6
	Процедура. Верификация закупочной процедуры. Входной контроль оборудования и материалов.

СМК-ПК-7


ЗАКАЗЧИК





     ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                               

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
____________
 Е.Н. Карасев


                ____________ 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №5  
к     Договору  №___________  от «____»__________ 20 ___г.
Акт сдачи-приемки выполненных работ

к проекту Договору №___ от «____»__________201__г.

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никитина  Александра Анатольевича , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями проекта Договора № ____ от «___»________________201__г., ПОДРЯДЧИК выполнил по заданию ЗАКАЗЧИКА в ____________ месяце 201__г. следующие работы:

	№П/П
	Наименование работы
	Наименование, используемых подрядчиком материалов и услуг

	
	цех
	Установ-ка
	Техноло-гическая позиция
	Вид ремонта
	Количество чел/час.  по приложению к договору
	Стоимость
(в руб).

без НДС)


	Наименование
	Кол-во
	цена
	Стоимость (руб.) без НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого: стоимость материалов и оборудования 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Транспортные затраты (__% от стоимости материалов и оборудования)
	

	
	Итого :(общая  стоимость работ, материалов, услуг и транспортных затрат без НДС)
	


Итого общая стоимость работ со стоимостью материалов за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 % составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

ЗАКАЗЧИК





          ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                                
ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                                  
____________
Е.Н. Карасев 

                                  ___________  
                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ   №6                                                                                                                              

                                                             к     Договору  №___________  от «____»__________ 20 ___г.
АКТ

выявления недостатков

г. Ярославль







«____» __________ 201__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «________» ________________________ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________







(где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)

	


допустил нарушение возложенных обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)

	


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика 

________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Договору № _________ от «___» __________ 201__ г.

Перечень  графиков ремонтов  машинного оборудования цехов № 12,13,17 на 2016 г. 

1.   График ремонта динамического  оборудования   участка БХО цеха №12 – 2 листа.

2.   График ремонта динамического оборудования участка «ОЛН и ВОС» цеха  №12– 2 листа.

3.   График  ремонта  динамического  оборудования установки «КС и РСН» цеха №13– 1 лист.

4.   График  ремонта динамического  оборудования  установки СНН цеха №13– 2 листа.

5.   График  ремонта динамического  оборудования  установки ТСП цеха №13– 3 листа.

6.   График ремонта динамического оборудования установки  участок отгрузки  нефтепродуктов цеха №13– 2 листа.

7.   График ремонта динамического оборудования установки  СНТНА №13– 1 лист.

8.   График ремонта машинного оборудования установки «Азотные установки» цеха №17 - 2 листа.

9.   График ремонта машинного оборудования установок БОВ-1,2,3,водозабор, цеха №17 - 3 листа.

10.   График ремонта динамического оборудования участка дежурной службы ЦТП тит.361, цеха № 17– 2 листа.
11. График ремонта  динамического оборудования установок ЦВК-1,3 цеха №17– 1 лист.
12. График ремонта динамического оборудования  установки ЦВК-2 цеха №17– 1 лист.

13. График ремонта динамического оборудования участка ПХОВ и ОК цеха №17– 2 листа.

14. График ремонта динамического оборудования участка дежурной службы ЦТП тит.361, цеха № 17– 2 листа.
Скан-образ вышеперечисленных графиков ППР  всего -  26 листов, передаются Подрядчику в электронном виде.
ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к Договору № _________ от «___» __________ 201__ г.
Утверждаю:

Главный механик

____________ В.Ю Боруруев

«____» ___________ 201_ г.
Наряд - заказ № ____________

на выполнение работ «наименование организации» 
	Цех №, установка
	

	МВЗ
	

	Статья затрат
	

	Начало ремонта
	

	Окончание ремонта
	

	Принадлежность материалов
	


Описание работ: ________________________________________
 

Документация:
 _________________________________________





(нормы, калькуляция, расчет,  акт)
Наряд - заказ оформил ___________________ 

 ______________________




(подпись)




(Фамилия И.О.)

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9   
                                                                            к  Договору №___________ от «____»__________201_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ    к договору  №

Заказ  № ____________      на сумму                        (без НДС)
	Цех №, установка
	

	МВ3
	

	Статья затрат
	Текущий ремонт

	Начало ремонта
	

	Окончание ремонта
	

	Принадлежность материалов
	Подрядчика


Описание работ: Ремонт  компрессора (насоса)  

Документация: 

Срок действия приложения  ____________
	ЗАКАЗЧИК

Главный     инженер                      Н.Карасев
М.П.

	  ПОДРЯДЧИК 

   Генеральный директор                 
  М.П.


Визы:

Главный механик ___________    В.Ю.Боруруев

Начальник цеха   _____________  

Механик цеха  ______________    

ПРИЛОЖЕНИЕ  №10                         
к Договору №____________от «___»___________201__
	 
	
	
	

	№

п/п

Марка насоса (компрессора)
Виды   ремонта
текущий
средний
капитальный
                           Чел/час.
   1

10НД-6х1

34

119

170

2

12НА-9х4

39

138

197

3

12НДС

39

138

197

4

12НДСн.м.

56

196

280

5*
136.090/024.081.21(СНТНА
Н-20)

34

119

170

6

14НДС

42

147

210

7

1Д-1250-63а

56

195

279

8

1Д 1250-65

56

195

279

9

1Д1600-90

56

195

279

10

1Д-200-90

26

90

129

11

1Д630

28

97

139

12

2ВМ4-24/9

120

420

600

13

2ВМ4-27/9

120

420

600

14

2Д 2000-21

56

195

279

15

2,5НФ

10

36

52

16

200Д60

38

132

189

17

200Д-90

38

132

189

18

200Д-95

38

132

189

19

20НД11х1

66

230

329

20

20НДН

66

230

329

21

20НДС

66

230

329

22

24НДН

66

230

329

23*
248.135/094.641.77(СНТНА
Н-43,44)

56

196

280

24

2ВМ4-12/65

120

420

600

25

300Д-70

38

132

189

26

300Д-90

38

132

189

27

350Д90

50

172

246

28

305ВП-16/70

126

450

600

29

305ВП30/8

96

336

480

30

305ГП-16/70

120

420

600

31

3C2ВП10/8М1УХЛ4

96

336

480

32

3-АНГК- 38.570/60

40

139

198

33

3В 200х2

50

175

250

34

3К 45х30

10

36

52

35

4ДП 063/63

10

36

52

36

400Д-190А

38

132

189

37

4ВМ10-100/9

164

586

781

38

4М10-100/8

164

586

781

39

4НК-5х1

27

90

129

40

5НГК-5х1

26

90

129

41

5НК-5х1

23

79

113

42

6НДВ

38

132

189

43

6НДС-60

38

132

189

44

AFP-0831

38

132

189

45

AM 20-1

38

132

189

46

Bosch 0.510.725.014R

47

163

233

47

BS.5501

34

119

170

48

BWL- 100/4

27

96

128

49

BWL- 65/1А

27

96

128

50

Beta/4

10

36

52

51

В1480 Tubize

10

36

52

52

СРКN-Е 250-500

76

265

379

53

СРКЕ 300-500

76

265

379

54

CTNE 80-250

47

164

234

55

CR 64-2-2

47

164

234

56

CRN 45-2

40

139

198

57

CRN 5-11

40

139

198

58

CRN 5-8

40

139

198

59

CRNE 64-4

40

139

198

60

DDC 9-7

10

36

52

61

DOS 209-5.5

10

36

52

62

DDI 222/150-4

10

36

52

63

DDI 209/2,5-10

10

36

52

64

DDI 222/60-10

10

36

52

65

Dickow NCLs50/210 DexN6i

34

119

170

66

Dickow NCLs80/200 DexN6i

34

119

170

67

Dickow NCLs80/250 DexN6i

34

119

170

68

DMN 25х/270-10

10

36

52

69

DMN 25х/575-10

10

36

52

70

DMX 226/280-6

28

98

140

71*
DSA 600/300 (КС и РСН)

76

265

379

72

DST  0,4/250B-37/D

40

139

198

73

GA-200 (Atlas Copco)

62

217

310

74

GesembH

10

36

52

75

Graham 2PV92670/18/R4/X

129

452

645

76*
Grundfos CR 32-3F-F-A-EHQQE (СНТНА) Н-1аб
34

119

170

77

Grundfos TP-80-700/2

40

139

198

78

HC 100-200N/AOT

31

107

153

79

HC 125-250N/AOT

31

107

153

80

HC 65-200N/DOT

31

107

153

81

HC 80-200N/DOT

31

107

153

82

HC 80A-160/DOT

31

107

153

83

MCU-CH200/IR/M-A3

28

98

140

84

MCU-CH50-160/IR-A3

19

68

97

85

NB 40-200/206

28

98

140

86

NB 80-200/188

31

107

153

87

MS2/2211-А2

142

497

710

88

P 34,5

10

34

48

89

RC3 U 140 KBGX GL360 MB 160

40

139

198

90

Rexrotn MNR 0510 725 166

47

163

233

91*
Grundfos S1A054H1B511КСиРСН)
28

97

138

92

Sigma/1

10

36

52

93

TRHE-100-1260/C/A3-Z

40

138

197

94*
Bornemann W6,5z-75 (КСи РСН)

34

119

170

95

ZR900-8,6-50VSD

87

308

410

96

ZR500-10-50E

71

249

356

97

А42ВВ 16/16-16/4Б

26

90

129

98

АД-3200-33-2А

66

230

329

99

АД-3200-32

54

189

329

100

АД 2000-100-2

56

195

279

101

АД 4000-95-2А

82

287

410

102

АИС960.000.03

26

90

129

103*
А1 3В 125/25-58/10Б-1У3

(СНТНА Н9-Н18)

76

265

379

104

АХ-40-25-160

31

107

153

105

АХП-45/31

31

107

153

106

ВК-5/24

10

36

52

107

ВКС-4/12

9

33

47

108

ВКС5/32Б-У2

28

97

138

109

ВНД 50/120М

31

107

153

110

ВНД 25/80М

31

107

153

111

Г2-ОПБ 36-1Ц

29

100

143

112

Д 1250/65

56

195

279

113

Д 2000-100

56

195

279

114

Д 2000х21

56

195

279

115

Д 3200-32

66

230

329

116

Д 3200-75-2

66

230

329

117

Д4000-95

82

287

410

118

Д 500-65

28

97

138

119

1Д 630-125А

56

195

279

120

Д200/95

26

90

129

121

Д3-212

28

98

140

122

Д3-212 редуктор

28

98

140

123

ДП 6.3/40к14В

38

132

189

124

К-100-65-250

40

139

198

125

К-160/30

40

139

198

126

К-250-61-1(2)

151

540

720

127

К-250-61-5

151

540

720

128

К-290/18

10

36

52

129

К-45/30

10

36

52

130

К-90/20

10

36

52

131

КМ-100-80-170E

31

107

153

132

КС-50-55

47

163

233

133

КСД-230-115х3

76

265

379

134

Н 750-23-6

182

637

910

135

НВ-50/50-30

31

107

153

136

НВ-Е-50/50 3,7В55У2

31

107

153

137

НД-2,5 1600/6.3К13МВ

34

119

170

138

НД-2,5-250/16К 14В

28

98

140

139

НД-2,5Р5000/10Е14В

28

98

140

140

НД-630-16К14

28

98

140

141

НК 12/40

28

97

138

142

НК 200/120

34

119

170

143

НК 200/120-120

34

119

170

144

НК 210/80

34

119

170

145

НК 65/125

29

100

143

146

НК 65/35-125

29

100

143

147

НК 65/35-240

29

103

147

148

НК 65/35-70

29

103

147

149

НК 8х64

28

97

138

150

НКВ 360/125

38

132

189

151

НКВ 360/200

40

139

198

152

НКВ 360/80

38

132

189

153

НКВ 600/125

40

139

198

154

НКВ 1000/50

40

139

198

155

НМШ  25-6,3-10

10

33

47

156

НРЛ-32/16С2У2

40

139

198

157

НЦВ-400/20

10

36

52

158

ОНЦ 12,5/20

10

36

52

159

СВН- 80

26

90

129

160

СВН-80А

26

90

129

161

СД 100/40У4

28

97

139

162

СД 450/22,5

29

103

147

163

СД 800/32 У4

29

103

147

164

СД-160/45

28

97

139

165

СМ 100-65-200/4

27

96

137

166

СМ 100-65-200-2А

27

96

137

167

СМ 100-65-200

27

96

137

168

СМ 100-65-250/4

27

96

137

169

СМ-125-80-315/4

27

96

137

170

СМ-250-200-400/6

27

96

137

171

СМ150-125-315-4

27

96

137

172

TKAв 120/80

29

100

143

173

ТКА 210/80

29

100

143

174

ТКА 63/125

29

100

143

175

Тр-80-700/2

28

99

142

176

ФГ 18/81

10

36

52

177

ФГПУ-50/12,5

31

107

153

178

Х-50-32

10

35

50

179

Х 65-50/25

19

68

97

180

ХЕ 80-50-200К5

10

35

50

181

ХЕ 80-50-250а

10

35

50

182

(Хмс)80/20 К5-1МС

28

98

140

183

ЦВК4/112

28

97

138

184

Ш-5-25

9

32

46

185

NM021BY

26

-

66

186

NM031BY
26

-

66

187

NM015BY
26

-

66

188

NM045SY
32

-

72

189

NM076SY
38

-

78

190

ФГПУ-120/16(погружной )

31

107

153

191

AFP-0844(погружной «гном»)

34

119

170

192

TECFIOW 551

38

-

78

193

AEBIN25

26

-

66

194

ДекантерAD1220
41

356

СР+усл ремонт

центриф. с

балансировкой

195

Мацератор АМ201-1
34

119

170

196

Трикантер Z5E-4/441
46

388

СР+усл.ремонт

центриф. с

балансировкой

197

C-245

27

96

137

198
Ш5-25-3,6/4
 9
32
 46
199

РС 125М(СИКН)ТСП
19
43
 62
200

СРКN-Е300-500ТСП
76
265
379
201

CSI150-450 Н-47(парки смешения)
34
119
170
202

НВН50.50(3.2)  Н-1Н,тит. 98/2б  (парки смешения)
31
107
153
203
GA15ELI-10EUR400NAN50 (ГНЭ)
45
126
180
204

C-1 2BE1102 7ZY9-Z
28

97

138

205

C-2 RA 0630B4ZC
28

97

138

206

ETABLOC GN065-160/1502G11

10

 36

            52

207

ETABLOC GN065-160/1502G12
10
36
            52
208

R409/2-25E
10
36
            52
209
VX- 136 - 70Q
10
36
            52
210
Спиральный конвейер U-354х3.500
31
107
            153
211
Спиральный конвейер U-320х7.200
40
139
            198
212
NORD SK1M50

10

33

            47

213
NORD SI40

10

33

            47

214
BENZLERS BS 35/M2AK
10

33

           47

215
BENZLERS BS 500
10

            33

           47

216
ALLTECH E04 K0004500

          10

33

           47

1. Усредненная  норма  времени на снятие и установку   межфланцевых     заглушек:
- установка  3,8 чел./час,

- снятие       3.04 чел/час.  

2.*При выполнении   газоопасных  работ  по установке  и снятию   заглушек   применяется    коэффициент –

     К=1,25  ОЕР 2007 сборник  №5 ,часть  I  ремонт технологических   трубопроводов  часть 1,пунк  4.1 .

3. В норму времени входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, 
    инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время
    на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места.

4. К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять
    коэффициент - 1,3                                                                                                                             
Главный инженер                                                                  Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_______________Е.Н. Карасев                                                           ______________



	


		                                                                                             Приложение  11
к Договору №____________от «___»___________201__


	УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ


		времени на дополнительные работы, выполняемые при ремонте насосно-компрессорного оборудования.


		
	№ п/п

	Наименование 

	норматив ремонт чел*час, на 1 ед.


	1

	* Чистка фильтра на приеме насоса

	15,6


	2

	* Снятие, установка и ремонт фильтра на приеме насоса

	30


	3

	* Ремонт обратного клапана насоса

	42


	4

	* Снятие, установка и ремонт обратного клапана насоса

	52


	5

	Замена электродвигателя насосно-компрессорного агрегата с центровкой до 2 тонн
	52


	6

	Замена электродвигателя насосно-компрессорного агрегата с центровкой от 2 тонн и выше

	72


	7

	Перевозка с погрузкой и разгрузкой электродвигателя в ЯНОС-ЭНЕРГО и обратно

	24


	8

	* Снятие, пропарка и промывка насоса с перевозкой к точке подключения

	5


	9

	Центровка насосно-компрессорного агрегата до 2 тонн

	24


	10

	Центровка насосно-компрессорного агрегата от 2 тонн и выше

	32


	11

	Ремонт торцевого уплотнения

	8


	12

	Разборка, ремонт и сборка межступенчатых клапанов для замены клапанов в межремонтный период (разборка, сборка, калибровка пластин от 12 шт. до 20 шт. на клапане, чистка, промывка, отбраковка, шлифовка, притирка, опрессовка (1 комплект 305 ВП 16/70 1ст-6шт,2ст-4шт,3ст-2шт,4ст-2шт.)

	32


	13

	Разборка, ремонт и сборка межступенчатых клапанов для замены клапанов в межремонтный период (разборка, сборка, калибровка пластин от 12 шт до 20 шт на клапане, чистка, промывка, отбраковка, шлифовка, притирка, опрессовка (1комплект  4м10-100/8,4ВМ10-100/9 1ст-24шт,2ст-16шт.)

	92


			
		Примечание: 

	
			
	1

	 * - обозначены газоопасные работы 1 группы


	2

	в норму времени  входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места


	3

	К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять коэффициент - 1,3


			
			
		Главный инженер                                                                        Генеральный директор


		ОАО "Славнефть-ЯНОС" 

		
		_______________Е.Н. Карасев                                                 ______________


		

	

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №12

	
	к Договору №____________от «___»___________201__

	
	

	УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

	времени на промывку полостей технологического оборудования от кальциево-магниевых отложений

	№ п/п
	Наименование работ
	чел/час

	 
	Промывка полостей одной рубашки охлаждения цилиндров и сальника компрессора одной ступени
	62

	1.
	Разборка подводящих трубопроводов и отглушение
	10

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	9

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	8

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	7

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	8

	6.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	14

	7.
	Установка и разборка средств подмащивания
	6

	 
	Промывка полостей охлаждения картеров, СБТУ, трубок, змеевиков охлаждения (насосного оборудования, дымососов, воздуходувок) одного агрегата
	50

	1.
	Разборка трубопроводов системы охлаждения и отглушение
	6

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	9

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	12

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	7

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	8

	6.
	Сборка системы охлаждения
	8

	 
	Промывка полости трубного пространства кожухотрубчатого холодильного и теплообменного оборудования
	104

	1.
	Разборка подводящих трубопроводов и отглушение
	21

	2.
	Сборка и подключение оборудования  промывки и заполнение химическим раствором
	12

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	16

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	10

	6.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	21

	7.
	Установка и разборка средств подмащивания
	8

	 
	Промывка полости межтрубного пространства кожухотрубчатого холодильного и теплообменного оборудования
	112

	1.
	Разборка подводящих трубопроводов и отглушение
	21

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	12

	3.
	Сборка и подключение устройства  барботирования  химического раствора
	8

	4.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	5.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	16

	6.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	10

	7.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	21

	8.
	Установка и разборка средств подмащивания
	8

	 
	Промывка полости одного контура пластинчатых холодильников (теплообменников)
	56

	1.
	Разборка трубопроводов системы и отглушение
	8

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	9

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	7

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	8

	6.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	8

	 
	Промывка полости трубного пространства кожухотрубчатого межступенчатого газо- (воздухо-) охладителя
	71

	1.
	Разборка трубопроводов системы и отглушение
	10

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	9

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	8

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	8

	6.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	14

	7.
	Установка и разборка средств подмащивания
	6

	 
	Промывка кожухотрубчатого межступенчатого газо- (воздухо-) охладителя с разборкой аппарата
	136

	1.
	Разборка газоохладителя и подводящих трубопроводов с отглушением
	16

	2.
	Погрузка, перевозка и разгрузка с размещением оборудования для промывки трубного пучка
	9

	3.
	Перемещение трубного пучка в ванну с предварительным отглушением трубного пространства
	12

	4.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	5.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	8

	6.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации, погрузка, перевозка и разгрузка оборудования для промывки
	9

	7.
	Промывка химическим раствором, слив и доочистка корпуса (кожуха) газоохладителя
	22

	8.
	Перемещение и установка трубного пучка в корпус газоохладителя со снятием заглушек, сборка газоохладителя с изготовлением и заменой прокладок, крепежных элементов
	20

	9.
	Установка подводящих трубопроводов, снятие заглушек (изготовление нестандартных прокладок)
	18

	10.
	Установка и разборка средств подмащивания
	6

	 
	Чистка одного фильтрующего элемента воздухозаборной камеры компрессоров
	110

	1.
	Снятие фильтровальной ткани с фильтрующего элемента
	8

	2.
	Очистка корпуса фильтрующего элемента
	16

	3.
	Очистка и уборка воздухозаборной камеры от пыли вокруг корпуса фильтрующего элемента
	16

	4.
	Раскрой фильтровальной ткани с последующей намоткой и креплением на корпус фильтрующего элемента
	64

	5.
	Установка и разборка средств подмащивания
	6

	 
	Промывка полости межтрубного пространства кожухотрубчатого межступенчатого газо- (воздухо-) охладителя
	71

	1.
	Разборка трубопроводов системы и отглушение
	10

	2.
	Сборка и подключение оборудования промывки и заполнение химическим раствором
	9

	3.
	Промывка полости химическим раствором (циркуляция, поддержание концентрации и уровня раствора, дренирование отработанного состава)
	16

	4.
	Слив химического раствора, заполнение и нейтрализация
	8

	5.
	Отключение и разборка оборудования промывки, слив жидкости после нейтрализации
	8

	6.
	Разглушение и сборка подводящих трубопроводов
	14

	7.
	Установка и разборка средств подмащивания
	6

	
	
	

	Время промывки (время реакции химического раствора) принимаем величиной постоянной, которая не зависит от площади поверхностей и объема промываемых полостей.)

	                                       

	
	

	Главный инженер                                                        Генеральный   директор                                                                 

ОАО "Славнефть-ЯНОС"                                           

_____________ Е.Н.Карасев                                        _______________

 

 

 




Проект договора для лота № 2
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль


                                                «___» _____________ 201__ года
ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________ в лице _________________________, действующего на основании ____________ , имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту и сервисному обслуживанию  технологического оборудования установок цеха №13 (установок ж/д. точечного налива, станций налива н/пр. в автоцистерны),  №5 (установка точечного налива ГНЭ) в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ

   2.1.  Перечень, объемы, порядок,  график  выполнения работ по настоящему Договору и иные   необходимые условия, указаны в Приложениях  №№1,2,3 являющихся неотъемлемой  частью  настоящего договора. Объемы, виды и сроки выполняемых работ определяются согласно:

- Нормами времени на работы, выполняемых по ремонту и сервисному обслуживанию технологического оборудования  участков цеха №13, оборудования эстакад, цеха №5 (Приложения № 8,9,10,11).

 Работы,  перечисленные в Приложении №1 к Договору, выполняются Подрядчиком в полном объеме во время, указанное в Приложении №2 к Договору, согласно заданию Заказчика в утвержденном наряд-заказе (Приложение  №6  к Договору) к настоящему  договору. 

       2.2.  Окончание работ в целом и отдельных этапов  оформляются двухсторонними актами  выполненных работ.

   2.3.  В целях своевременного и  качественного  выполнения  задач по поддержанию оборудования (п.1.1) в исправном состоянии, основанием для начала выполнения работ является наряд-заказ на выполнение работ (Приложение №6 к Договору), утвержденный  представителем  Заказчика.
   2.4.  Объемы, виды, сроки выполнения работ, не входящие в объем данного договора (Приложение №1, 2, 8, 9, 10, 11 к Договору) в т.ч. по ремонту оборудования и его компонентов по техническому состоянию, оформляются  приложениями  к настоящему  Договору (Приложение №7 к Договору).

   2.5.  В  случае необходимости  привлечения  Подрядчика к дежурству на объектах  заказчика в выходные и праздничные  дни, согласно Приказу  по предприятию, подрядчик  обязан обеспечить необходимое количество  дежурного персонала с предоставлением  графиков дежурств согласованных с представителем  Заказчика.
   2.6. Сроки выполнения работ: начало работ – 01.06.2016, окончание работ – 31.05.2019 . Работы, перечисленные  в Приложении №1, выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ

3.1. Максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  79 296 000 рублей,  том числе НДС 12 096 000 рублей. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов  Подрядчика,  а также все затраты Подрядчика, в т.ч. понесенные во исполнение пунктов 6.3.- 6.8, 6.17 договора. 
3.2 Стоимость  работ, согласно Приложений  №1,2,8,9,10,11 Договора, определяется  на основании  стоимости человека/часа и  нормы времени  на ремонт технологического  оборудования.     

Стоимость  человека/часа   _____ рублей без НДС.    

Транспортные затраты:

           - на материалы  подрядчика   ____%.

           - на оборудование, запасные части заказчика  __%.
 Стоимость использованных при выполнении  работ материалов и запасных частей Подрядчик  обязуется подтверждать  прилагаемыми к актам  выполненных работ счетами на их приобретение.

При необходимости  проведения работ  по  сервисному обслуживанию и ремонту  оборудования с привлечением производителя, его представителей, или иных специализированных организаций, оплату услуг, связанных с подготовкой, координацией, представлением технической  документации, сопровождением работ, установить в размере 15% от согласованной  с Заказчиком стоимости работ (услуг) Производителя работ.

         3.3.Стоимость работ, неучтенных Приложениями №1,2,8,9,10,11 настоящего договора (п.2.4), определяется, согласованным  с Заказчиком  расчетом (калькуляцией).

        Расчет  производится   на основании:
-  норм  времени  указанных в Приложениях №№8-11 (в случае  выполнения типовых работ) и  стоимости  человека/часа (п.3.2);

- фактических трудозатрат, подтвержденных  табелем учета рабочего  времени (в случае выполнения работ, не указанных  в Приложении  №1,2,8,9,10,11 к Договору) и стоимости чел/часа (п.3.2);

-  счетов-фактур (счетов) на приобретенные материалы и эксплуатацию механизации третьих лиц,  используемых при  проведении работ.

         3.4. Расчет стоимости за осуществление работы (дежурства)  по п. 2.6 производиться по табелю фактическому отработанному времени  и стоимости человека/часа (п.3.2) при условии нахождении на производственной площадке. В случае дежурства «на телефоне» принимается понижающий коэффициент ( К=0,4) к стоимости  человека/часа. Решение по виду  дежурства  на площадке или на телефоне, в каждом конкретном  случае  принимает заказчик.
3.5    При согласовании Приложений № 1-7 Подрядчик, являющийся профессиональным участником рынка ремонтных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, своё вознаграждение и гарантирует, что указанный в настоящем пункте и Приложениях № 1-7 порядок определения стоимости работ является достаточным для полного и качественного выполнения работ.

3.6    С согласия Заказчика максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).

3.7     Стоимость опциона - не более 30 % от максимальной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1. Опцион предоставляется Заказчику без оплаты или другого встречного предоставления.

3.8   В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов

4.1. Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.

4.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии оплаты Подрядчиком стоимости оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.), аренды, сумм штрафов/неустоек, других мер ответственности, в том числе связанных с другими заключенными Сторонами договорами.

4.3. Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

4.4. Подрядчик обязан оплатить стоимость оказанных Подрядчику услуг (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и пр.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

4.5. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
          5.1.     Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ согласно предмету договора, необходимыми  для проведения  регламентных работ  вспомогательными материалами, быстро изнашиваемыми  деталями, запчастями и оборудованием с оплатой их заказчиком в соответствии с разделом № 3 Договора, за исключением материалов поставки Заказчика.

5.2. Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.

5.3  Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
5.4  Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.

5.5 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.

5.6 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.

5.7 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6 Права и обязанности Подрядчика

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан: 
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП 3.04.01-87, ГОСТ 17314-81, ГЭСН 81-02-26-2001, Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом от 1 июня 2015 г. N 336н.

6.2 Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами; 
- начало выполнения неотложных (срочных) работ по ремонту оборудования по фактическому состоянию не позднее 2 (двух) часов с момента поступления сообщения (заявки) от представителя Заказчика;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 90 %, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 10 %  работ;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

6.3 При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п. к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ.

6.4 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:

6.5 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

6.6 Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              

-
Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

6.7 Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 6.6 Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
6.8 Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
6.9 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

6.10 Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).

6.11 Обеспечить каждое административное помещение Подрядчика аптечками с медикаментами для оказания первой помощи работникам.

6.12 Не допускать хранение и вывозить с места проведения работ все невостребованные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, обеспечить ежесменную уборку рабочих мест.
6.13 Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.

6.14 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

6.15 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.

6.16 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
6.17 Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
6.18 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

6.19 Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

6.20 Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

6.21 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

6.22 Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по Договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.

6.23 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные пунктами 6.5-6.21, и осуществлять контроль  их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с субподрядчиками, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений. 

6.24 До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6.25 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.

6.26 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.

6.27 Все отходы, образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 

6.28 Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 

6.29 Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 

6.30 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.

6.31 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:

- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.

- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.

6.32 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.

6.33 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.

6.34 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.

6.35 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

6.36 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7 Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ

7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.

7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.

7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

        7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ, заказ-наряд.

7.4       Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт  выполненных работ.

7.5 Обязательства по договору (приложению к договору) считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.5. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору, подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ, в котором  указывается, что работы по договору выполнены в полном объеме.

7.6 Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

7.7 В случае выявления Заказчиком дефектов в предъявленных к сдаче результатах работ Подрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Подрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

8 Гарантийные обязательства

8.1 Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.

8.2   Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается  с момента приемки    оборудования из ремонта по акту сдачи и приема  из ремонта  оборудования  и составляет 1 год,  Гарантийный срок на поставленные Подрядчиком материалы и оборудование определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях,  в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет.

8.3 Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.

8.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 15-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9 Ответственность сторон

9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.

9.2 В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от  максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 3.1 договора.

9.3 В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора (в рамках опциона на выполнение работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.

9.4 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований пунктов 6.5-6.18  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.

9.5 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.

9.6 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.7 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.35 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

9.8 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.9 В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.24, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п.6.24 договора.

9.10 В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.

9.11 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного третьим абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течение срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.6.2.

9.12 Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

10 . Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований пунктов 6.5-6.18 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней. 

10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;

· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;

· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;

· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.

10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктами 10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11 . Прочие условия

11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.

11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6 договора.

11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.7 В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

11.8 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

11.9 Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.

11.10 В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

11.11 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.05.2019 г., по расчетам до полного их урегулирования.

Приложения: 

1. Перечень видов выполняемых работ.

2. График выполнения работ.  
3. Нормативно техническая документация для организации и контроля выполненных работ.

4. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

          5. Акт  выявления недостатков.

6. Бланк Наряд-заказа на выполнение работ.

7. Бланк Приложения к договору.

8. Нормы времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию установки точечного налива в ж/д вагоноцистерны (УТН).

9. Нормы времени на работы, выполняемые по ремонту наливных устройств станции налива светлых н/п в автоцистерны.

10. Нормы времени на  работы, выполняемые по ремонту наливных устройств станции налива темных н/п в автоцистерны.

11. Нормы времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию установки герметичного налива ароматических углеводородов в ж/д вагоноцистерны цеха № 5.

12 Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК                                            
                    ПОДРЯДЧИК

	ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,

150023, г. Ярославль,

Московский проспект, д.130

ИНН 7601001107   КПП 997150001

Р/сч 40702810200004268190

в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

г. Москва

К/сч 30101810900000000204 

БИК 044525204

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

____________________ А.А. Никитин
	________________________________

________________________________

_________________ // _____________


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.
                                                                  Перечень   видов выполняемых   работ 

	№ п/п
	                                        Наименование, виды работ



	1
	Ремонт и сервисное обслуживание технологического оборудования  объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» (устройства, приспособления, механизмы, узлы обеспечивающие непрерывность и законченность производственного цикла) цеха №13.

	2
	Сервисное  обслуживание   установки герметического налива  ароматических углеводородов в  ж/д  вагон цистерны.




ЗАКАЗЧИК





       ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                            Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                
____________ 
Е.Н. Карасев


        ____________  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                                        к Договору №__________ от «____» _______ 201__г.

                                                               График  выполнения  работ.

	№
	Время выполнения 


	Вид работ
	Примечание

	1

2

	Все рабочие дни в году 

  с 08-00   до 17-00 час.

17-00  до  08-00, включая  выходные и праздничные дни.


	Приложение №1
        Приложение №1
	При производственной   необходимости. Согласовывать с  Главным механиком  и  Главным инженером.



ЗАКАЗЧИК






       ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                                
ОАО «Славнефть-ЯНОС»         
____________

Е.Н. Карасев 

                            __________
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.

             Нормативно техническая  документация для организации и контроля 

выполненных работ.
	№
	 Наименование  документа

	1
	Положение о планово-предупредительном ремонте технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

	2
	Процедура. Верификация закупочной процедуры. Входной контроль оборудования и материалов.

СМК-ПК-7


ЗАКАЗЧИК





     ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                               

ОАО «Славнефть-ЯНОС»         
____________
 Е.Н. Карасев


                ____________ 
                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
к Договору №__________ от «____» _________ 201__г.
Акт сдачи-приемки выполненных работ

к проекту Договору №___ от «____»__________201__г.

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Никитина  Александра Анатольевича , действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями проекта Договора № ____ от «___»________________201__г., ПОДРЯДЧИК выполнил по заданию ЗАКАЗЧИКА в ____________ месяце 201__г. следующие работы:

	№П/П
	Наименование работы
	Наименование, используемых подрядчиком материалов и услуг

	
	цех
	Установ-ка
	Техноло-гическая позиция
	Вид ремонта
	Количество чел/час.  по приложению к договору
	Стоимость
(в руб).

без НДС)


	Наименование
	Кол-во
	цена
	Стоимость (руб.) без НДС

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Итого: стоимость материалов и оборудования 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Транспортные затраты (__% от стоимости материалов и оборудования)
	

	
	Итого :(общая  стоимость работ, материалов, услуг и транспортных затрат без НДС)
	


Итого общая стоимость работ со стоимостью материалов за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 % составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

ЗАКАЗЧИК





          ПОДРЯДЧИК

Главный инженер                                                                
ОАО «Славнефть-ЯНОС»                                                  
____________
Е.Н. Карасев 

                                  ___________  
                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ   № 5                                                                                                                              

                                                             к     Договору  №___________  от «____»__________ 20 ___г.
АКТ

выявления недостатков

г. Ярославль







«____» __________ 201__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «________» ________________________ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________







(где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)


допустил нарушение возложенных обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)

	


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика 

________________ /_________________/

 (Подпись и расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Договору № _________ от «___» __________ 201__ г.
Утверждаю:

Главный механик

____________ В.Ю Боруруев

«____» ___________ 201_ г.
Наряд - заказ № ____________

на выполнение работ «наименование организации» 
	Цех №, установка
	

	МВЗ
	

	Статья затрат
	

	Начало ремонта
	

	Окончание ремонта
	

	Принадлежность материалов
	


Описание работ: ________________________________________
 

Документация:
 _________________________________________





(нормы, калькуляция, расчет,  акт)
Наряд - заказ оформил ___________________ 

 ______________________




(подпись)




(Фамилия И.О.)

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7   
                                                                            к  Договору №___________ от «____»__________201_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ    к договору  №

Заказ  № ____________      на сумму                        (без НДС)
	Цех №, установка
	

	МВ3
	

	Статья затрат
	Текущий ремонт

	Начало ремонта
	

	Окончание ремонта
	

	Принадлежность материалов
	Подрядчика


Описание работ: Ремонт  компрессора (насоса)  

Документация: 

Срок действия приложения  ____________
	ЗАКАЗЧИК

Главный     инженер                      Н.Карасев
М.П.

	  ПОДРЯДЧИК 

   Генеральный директор                 
  М.П.


Визы:

Главный механик ___________    В.Ю.Боруруев

Начальник цеха   _____________  

Механик цеха  ______________
	 
	                                                                                         Приложение № 8
к Договору №____________от «___»___________201__


	                                                            УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

	времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию установки точечного налива в ж/д вагоноцистерны (УТН).

	

	№ п/п
	Наименование работ
	Норматив ремонт чел*час, на 1 ед.

	Компрессорная станция Kaeser (компрессора № 1,№ 2 - 2 ед.)

	1
	Осмотр (со снятием крышки компрессора) ремней, приводов. Проверка натяжения ремней.
	3

	
	Замена ремней компрессора 
	3

	2
	Очистка или замена воздушного фильтра компрессора
	6

	3
	Осмотр (вскрытие корпуса компрессора) масляного и воздушного радиаторов компрессора 
	4

	4
	Очистка или замена фильтровального мата компрессора 
	4

	5
	Замена масляного фильтра компрессора
	2

	6
	Замена масла в масляной системе компрессора 
	8

	7
	Замена сменного элемента маслоотделителя, чистка сепаратора компрессора
	16

	8
	Чистка кассет огнепреградителей со снятием и установкой
	12

	9
	Замена, чистка, смазка  клапанов осушителя
	2

	
	Замена сменных элементов (наполнителя) осушителя воздуха компрессора
	3

	
	Замена, чистка, смазка клапанов распределителя компрессора
	3

	10
	Очистка  и продувка воздухом радиаторов компрессора
	4

	Маневровая установка Vollert (путь № 3, 4, 5, 6, 7, 8 -  6 ед.)

	11
	Установка /снятие буферного толкача на  ходовые рельсы (при необходимости ГПМ отдельно)
	20

	12
	Протяжка крепления ступицы к валу и сборных элементов приводного шкива тягового редуктора со снятием кожуха при необходимости ремонт или замена
	16

	13
	Ревизия подшипников со вскрытием крышек подшипниковых узлов тягового редуктора , замена прокладок  
	18

	14
	Осмотр состояния зубчатых шестерен  редукторов маневрового устройства  пути  с вскрытием крышки  и замены прокладки крышки тягового редуктора
	12

	15
	Замена масла в картере тягового редуктора маневрового устройства
	8

	16
	Протяжка креплений узлов тянущей(седельной) тележки и крепления троса на ж/д пути
	8

	17
	Протяжка креплений ходовых колес  основной тянущей тележки (4 больших колеса), при необходимости ремонт и замена
	12

	18
	Смазка  подшипниковых узлов ходовых колес основной тянущей тележки(4 больших колеса)
	12

	19
	Смазка  подшипниковых узлов колес телеги бокового выезда (8 штук средние)
	8

	20
	Проверка и регулировка горизонтальности, выравнивание по уровню,  протяжка креплений внутренних рельс  для тянущей (седельной) телеги
	8

	21
	Ревизия осей, колес тянущей (седельной) тележки  
	6

	
	Замена смазки подшипниковых узлов колес тянущей (седельной) тележки
	12

	22
	Регулировка, протяжка крепления замков тянущей (седельной) тележки, замена смазки подшипниковых узлов замков тянущей (седельной) тележки, ремонт и  замена подшипников замков тянущей (седельной) тележки
	8

	23
	Ревизия  цилиндрического редуктора натяжения каната (1 шт.) с проверкой натяжки троса
	4

	24
	Смазка натяжных шпинделей, шпиндельных  гаек, самоустанавливающегося упорного роликоподшипника механизма натяжения каната (2шт.) на одном пути
	32

	25
	Ревизия конических пружин (20 шт.), пружинного шпинделя (2шт.), упорных шайб (48 шт.), канатных роликов (2шт.)  (на 1 путь)
	12

	
	Смазка подшипниковых узлов роликов механизма натяжения каната на ж/д (2 механизма) на 1 путь
	20

	26
	Замена масла в картере редуктора натяжения каната (1 шт.)
	8

	27
	Ревизия червячного  редуктора механизма поперечного выезда(цепной )1 шт, протяжка креплений механизма поперечного выезда с вскрытием защитного кожуха регулировка натяжения цепи(1 путь)
	16

	28
	Замена масла в картере редуктора механизма поперечного выезда со снятием настила(1 путь)
	16

	29
	Ревизия фланцевых корпусов, замена смазки подшипниковых узлов валов цепной передачи механизма поперечного выезда  с вскрытием настилов (1 путь)
	22

	30
	Осмотр цепных звездочек, роликовых цепей, регулировка натяжения цепи механизма поперечного выезда с вскрытием настила  (1 путь)
	12

	31
	Замена смазки подшипниковых узлов канатных шкивов (большие) тягового троса (1 путь)
	32

	32
	Ревизия вращающихся узлов с заменой смазки опорных канатных роликов (малые), направляющих каната (1 путь)
	32

	33
	Замеры на наличие утонений забоин, заминов, обрывов прядей, смазка тягового троса маневровой установки с предварительным разогревом (1 путь)
	38

	34
	Замена приводного  шкива (1 путь)
	200

	35
	Проверка герметичности узлов уплотнения валов тяговых редукторов маневрового устройства(4 пути)
	4

	36
	Ремонт или замена уплотнения валов тяговых редукторов маневрового устройства (1 путь)
	18

	37
	Ревизия подшипников со вскрытием крышек подшипниковых узлов тяговых редукторов маневрового устройства (1 путь)
	18

	38
	 Замена прокладки крышки тягового редуктора маневрового устройства (1 путь)
	4

	39
	Замена подшипников тягового редуктора маневрового устройства (1 путь)
	18

	40
	Ремонт или замена зубчатых шестерен редукторов маневрового устройства(1 путь) 
	48

	41
	Замена уровнемерных стекол
	10

	42
	Доливка масла в картер тягового редуктора маневрового устройства 
	2

	43
	Ремонт,  замена ходовых колес, подшипников (4 шт. малые)тянущей (седельной телеги) 
	24

	44
	Ремонт или замена рамы  тянущей(седельной) тележки
	36

	45
	Ремонт или замена  ходовых осей (2шт.)основной тянущей  тележки (4шт. большие)
	24

	46
	Замена ходового колеса или подшипника ходового колеса основной тянущей тележки(1 колесо)
	16

	47
	Ремонт или замена осей, колес, подшипников телеги бокового выезда
	56

	48
	Ремонт или замена креплений внутренних рельс перемещения тянущей (седельной )телеги
	16

	49
	 Ремонт или замена осей  тянущей (седельной) тележки (2 шт.), 
	18

	50
	Ремонт или замена натяжного шпинделя, замена упорного роликоподшипника механизма натяжения каната(1 шт.)
	52

	51
	Ремонт или замена роликов (1 шт.) механизма натяжения каната, замена подшипника ролика механизма натяжения каната 
	24

	52
	Доливка масла в картер редуктора натяжения каната (1 шт.)
	2

	53
	Ремонт или замена червячного редуктора, ремонт креплений механизма поперечного выезда со снятием настилов
	32

	54
	Замена подшипников, звездочек, валов цепной передачи механизма поперечного выезда с вскрытием настилов (1 путь)
	28

	55
	Замена опорного канатного ролика , направляющего канат (1 шт.)
	4

	56
	Замена  тягового троса маневровой установки(1 путь)
	1512

	57
	Ремонт с заменой рельс бокового выезда 
	56

	58
	Ремонт захвата (толкателя ) механизма бокового выезда
	30

	59
	 Подтяжка (укорачивание) тягового  троса маневровой установки (1 путь)
	32

	Приборы нижнего слива EMCO WHEATON ( 12 ед.)

	60
	Смазка штоков пружинных балансиров
	8

	
	Смазка шарнирных соединений, захватов
	4

	61
	Ремонт или замена шарнирных соединений (1 прибор )
	48

	62
	Ремонт или замена присоединительного захвата
	4

	63
	Ремонт или замена штоков пружинных балансиров
	12

	Продвижные трубопроводы ( 36 ед.) с шарнирами ( 108 ед.)и фильтрами (18 шт.) EMCO WHEATON 

	64
	Смазка всех шарнирных соединений(4 пути)
	8

	65
	*Очистка продуктового фильтра со снятием и установкой(1 шт.)
	8

	66
	*Ремонт или замена шарнирного уплотнения соединений (1 труба) с постановкой и снятием заглушек
	80

	Откидные мостики EMCO WHEATON ( 36 ед.)

	67
	Снятие и установка откидной лестницы(1 шт.)
	30

	68
	Ремонт, правка или замена отдельных деталей и узлов, восстановление изношенных элементов, изготовление отдельных деталей и узлов откидной лестницы (1 шт.)
	66

	69
	Протяжка креплений настилов площадок обслуживания  при необходимости ремонт( за 1 УТН)
	64

	70
	Ремонт пневмоцилиндра  откидной  лестницы
	12

	71
	Замена пневмоцилиндра  откидной  лестницы
	6

	72
	Регулировка и смазка  пружинных балансиров, резьбовых соединений и подшипниковых узлов (24шт.)
	16

	Раздвижные трубы Zhan ( 18 ед.)

	73
	Замена рукавов высокого давления (газотушения ) на одном наливном устройстве
	32

	74
	Ремонт  подвижных звеньев  без снятия телескопа
	113

	75
	Замена  межтрубных уплотнений    со снятием телескопического устройства(1шт.)  
	440

	76
	Замена телескопического устройства (1 шт.)
	384

	77
	Ремонт или замена креплений узла амортизации, уплотнения из хромовой кожи прижимного уплотнения наливного телескопа со снятием и установкой (1 шт.) на отметке 6 метров
	32

	78
	Зачистка старого покрытия, снятие и установка креплений, нанесение нового покрытия площадки прижима наливного телескопа со снятием и установкой на отметке 6 метров (1 шт.)
	43

	79
	Ревизия наливной трубы на наличие повреждений и пропуска н/пр, замена резиновых уплотнительных колец на конусе наливного телескопа 
	1

	80
	Смазка узлов скольжения наливных труб (за 1 шт.)
	1

	81
	Смазка штоков, набивка сальниковых узлов механизмов поворотных заслонок (10 шт.)
	1

	82
	Ревизия, смазка, натяжка цепных передач механизмов(шкафов) позиционирования наливных труб     (4 ед. на 1 УТН)
	8

	Гидравлическая система наливных труб ( 12 ед.)

	83
	Прокачка гидравлической системы наливной трубы(1 ед.)
	4

	84
	Замена масла гидравлической системы
	62

	
	Замена гидравлического фильтра
	2

	85
	Замена масла в механизме перемещения ( позиционирования) наливных труб ( 1 шт.)
	4

	Весы вагонные METTLER TOLLEDO 6 ед. + весы №2 (1 ед.)

	86
	Ревизия весов вагонных (1шт.) (разборка щитов раскрепление шпилек весового моста, при необходимости ремонт или замена, чистка канализации и подвесового пространства, скрепление весового моста, сборка щитов, ревизия узла защиты от атмосферных осадков) (1 путь)
	24

	87
	Калибровка весов вагонных (1путь) (разборка щитов раскрепление шпилек весового моста, при необходимости ремонт или замена, вывешивание весового моста домкратами, ремонт или замена подшипников датчиков веса, чистка канализации и подвесового пространства, скрепление весового моста, сборка щитов, ревизия узла защиты от атмосферных осадков)
	32

	88
	Замена креплений и резинового уплотнения узла защиты от атмосферных осадков подвесного пространства весов вагонных(1 путь.)
	48

	89
	Проверка затяжки гаек крепления базовых и опорных плит, целостность и монолитность подливки под базовыми плитами, затяжки гаек и болтов противоугонов на весовом мосту и подъездных путях (1 путь) с разборкой щитов
	24

	
	Чистка приямка вагонных весов и дренажной системы(1 путь) с разборкой щитов
	8

	90
	Регулировка отсутствия смещения весового рельса относительно подъездного рельса в продольном и поперечном направлениях, «затиров» между рельсами (1 путь)
	16

	91
	Регулировка высоты верхних точек головок подъездного и весового рельса ( 1 путь)
	16

	92
	Проверка и устранение смещения, затяжка крепления датчика положения колес,  деформации кронштейнов датчиков положения колес, затяжка крепления кронштейнов к весовому мосту ( 1путь)
	18

	93
	Проверка состояния затяжки болтов и гаек кронштейнов крепления тяг ограничителей продольного и поперечного хода платформы, затяжки гаек тяг ограничителей продольного и поперечного хода со снятием щитов (1 путь)
	24

	94
	Ревизия резьбовых соединений анкеров, шпилек, опорных кронштейнов, опорных и приемных плит датчиков(18штук на одних весах)
	24

	95
	Замена тефлоновой смазки в подшипниках весовых датчиков и силиконового компауда в контактах датчиков(18 штук на одних весах)
	36

	Вентиляционная установка  тит.222,206,212 + электроконтейнер (8 ед.)

	96
	Замена вентиляционных фильтров (1 установка)
	8

	УРПУ(тит.222)

	97
	Снятие/установка теплообменника с постановкой и снятием заглушек
	10

	98
	Осмотр (со снятием защитной крышки) ремней вакуумного насоса. Проверка натяжения ремней.
	4

	99
	Замена ремней вакуумного насоса
	8

	Огнепреградители Protego (тит. 206,222,212)

	100
	Очистка  кассет огнепреградителей со снятием и установкой
	12

	Арматура , приборы КИП, регулирующие клапаны (тит.222,206,212)

	101
	Замена прокладок во фланцевых соединениях и ламель-графитовых уплотнений поворотных заслонок, снятие установка на трубопроводе(1 ед.)
	32

	Компрессорная станция (СHZMEK-CB-5,24-10C;СHZMEK-CB-4,01-10С) 4шт.

	102
	Замена   масляного фильтра
	2

	103
	Замена компрессорного масла
	4

	104
	Замена патрона воздушного фильтра
	6

	105
	Замена патрона сепаратора тонкой очистки
	4

	106
	Очистка масловоздушного радиатора
	4

	107
	Очистка замена фильтрующих матов
	4

	108
	Замена клиновых ремней с вскрытием корпуса
	6

	109
	Замена ролика натяжителя в сборе (шкиф и ролик)
	8

	110
	Замена   вставки термостатического вентиля
	2

	111
	замена уровнемерного  стекла
	6

	112
	замена сепаратора( клапан минимального давления)
	4

	113
	замена всасывающего клапана 
	4

	114
	Замена фронтальной крышки компрессорного блока
	3

	115
	Очистка осушителя
	3

	116
	Замена глушителя
	2

	117
	замена фильтров (ФВ1 ФВ2)
	6

	118
	замена уплотнений клапанов К1 К4 (1 ед.)
	8

	119
	Замена адсорбента осушителя(1 шт.)
	

	Станция повышения давления воздуха тит.49/8 (2 шт.), усилители давления (8шт.)

	120
	 Ревизия или замена усилителя давления (1 шт.)
	8

	 
	 
	 

	 
	 

	 

	 
	Примечание: 
	 

	 
	 
	 

	1
	в норму времени входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места

	2
	К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять коэффициент - 1,3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Главный инженер                                                                              Генеральный директор

	ОАО "Славнефть-ЯНОС"      


	_______________Е.Н. Карасев                                                           ______________


	
	                                                                                                                                          Приложение  №9
к Договору №____________от «___»___________201__


	УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

	времени на работы, выполняемые по ремонту наливных устройств станции налива светлых н/п в автоцистерны.

	

	
	
	

	№ п/п
	Наименование и вид работы
	норматив ремонт чел*час, на 1 ед.

	1
	Замена конуса наливного устройства
	6

	2
	Ремонт с заменой пружинного балансира наливного устройства
	16

	3
	Снятие и установка наливного устройства с подвижными трубопроводами, постановкой  и снятием заглушек на отметке свыше 5м
	40

	4
	Снятие и установка телескопа наливного устройства на отметке до 5м
	32

	5
	Ремонт наливного устройства с заменой  отдельных деталей, узлов
	64

	6
	Ремонт или замена дефектных участков и опрессовка рукава для отвода паров
	16

	7
	* Замена рукава для отвода паров
	8

	8
	* Снятие, установка, разборка, чистка и сборка фильтра наливного устройства
	16

	9
	Ремонт или замена роликов, подвижных соединений, замена троса и регулировка, крепление грузов, протяжка резьбовых соединений переходного мостика 
	19

	10
	Ремонт, правка или замена отдельных деталей и узлов, восстановление изношенных элементов, ревизия и ремонт подшипниковых узлов, изготовление отдельных деталей и узлов переходного мостика со снятием и установкой
	110

	11
	* Ревизия, ремонт с  заменой  регулирующего клапана наливного устройства
	38

	12
	*Ревизия, ремонт внутреннего устройства регулирующего клапана наливного устройства
	16

	13
	* Ревизия и смазка шарнирных  соединений подвижных деталей и узлов, резьбовых соединений, протяжка креплений одного  наливного устройства
	2

	14
	* Ремонт уплотнений шарнирных соединений наливного устройства с постановкой заглушек
	52

	15
	Зачистка старого покрытия, исправление вмятин, забоин, сварка трещин изготовление и замена нижнего защитного кольца  конуса наливного устройства с последующим нанесением уплотнительного маслобензостойкого покрытия
	98

	16
	* Снятие и установка с изготовлением и заменой фторопластовых уплотнений, гидравлическая опрессовка после ремонта шарового крана наливного стояка с постановкой и снятием заглушек
	31

	17
	Осмотр (с снятием защитной крышки) ремней вакуумного насоса. Проверка натяжения ремней.
	4

	18
	Замена ремней вакуумного насоса
	8

	19
	Замена счетчика 
	4

	20
	Ревизия с заменой воздушного клапана
	4

	21
	*Снятие, установка теплообменника установки УРПУ, с постановкой /снятием заглушек 
	26

	22
	Промывка, опрессовка теплообменника
	12

	23
	Ремонт клещей заземления стояков налива
	5

	24
	Установка, снятие катушки заземляющего кабеля с регулировкой механизма натяжения
	4

	
	Примечание: 
	

	
	
	

	1
	 * - обозначены газоопасные работы 1 группы

	2
	в норму времени  входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места

	3
	К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять коэффициент - 1,3

	
	
	

	
	
	

	Главный инженер                                                                                     Генеральный директор

	ОАО "Славнефть-ЯНОС"   


	_______________Е.Н. Карасев                                                                 ______________

                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Договору №____________от «___»___________201__
УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ
времени на  работы, выполняемые по ремонту наливных устройств установки «система налива темных н/п в автотраспорт».

№ п/п

Наименование и вид работы

норматив ремонт чел*час, на 1 ед.

Установка налива 
1

Замена конуса или внешней накладки наливного устройства

6

2
*Снятие и установка наливного устройства с подвижными трубопроводами, постановкой  и снятием заглушек на отметке свыше 5м

40

3
Ремонт или замена отдельных деталей и узлов, восстановление изношенных элементов с последующей регулировкой наливного устройства

64

4
Зачистка старого покрытия, исправление вмятин, забоин, сварка трещин, изготовление и замена нижнего защитного кольца  конуса наливного устройства с последующим нанесением уплотнительного маслобензостойкого покрытия
98

5

Ремонт, изготовление и замена, защиты датчиков уровнемера

8

6

Ремонт или замена пневматического или пружинного цилиндра, с последующей регулировкой наливного устройства

18

7
Регулировка системы подъема и опускания, прижима и фиксации наливного устройства

18

8

Ремонт или замена дефектных участков и опрессовка рукава для отвода паров

16

9
* Замена рукава для отвода паров

8

10
Техническое обслуживание гидравлической системы наливного устройства ( ревизия, прокачка, устранение неисправностей и утечек)

16

11

Снятие, ревизия, ремонт и установка  гидравлической системы наливного устройства

52

12

Разборка, промывка, замена масла, сборка гидравлической системы прижимного устройства на отметке 6м

49

13

Ремонт ручного масляного насоса прижима внешней накладки наливного устройства

26

14
* Ремонт уплотнений шарнирных соединений наливного устройства с постановкой и снятием заглушек

52

15

Смазка и ревизия уплотнений шарнирных соединений наливного устройства

5

Откидная лестница
16

Ремонт, правка или замена отдельных деталей и узлов, восстановление изношенных элементов, изготовление отдельных деталей и узлов откидной лестницы

66

17

Снятие и установка откидной лестницы
30
18

Регулировка и смазка пружинных балансиров, резьбовых соединений и подшипниковых узлов откидной лестницы
2

Усилитель давления воздуха КИП
19

 Ремонт, ревизия или замена усилителя давления (1 шт). 
8

20

Ревизия или замена фильтра, обратного клапана усилителя давления.

2


	

	             Примечание:
1

 * - обозначены газоопасные работы 1 группы

2

в норму времени входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места

3

К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять коэффициент - 1,3

Главный инженер                                                                                                              Подрядчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС» 
___________________ Карасев Е.Н.                                                                                _______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №11

	

	 
	к Договору №____________от «___»___________201__

	УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

	времени на работы, выполняемые по техническому обслуживанию установки герметичного налива ароматических углеводородов в ж/д вагоноцистерны цеха № 5.

	 

	№ п/п
	Наименование работ
	норматив ремонт чел*час, на 1 ед.

	Система налива и УРПУ

	1
	*Очистка грязеуловителя со снятием и установкой
	16

	2
	Снятие и установка (замена) повысителя давления воздуха
	4

	3
	Ремонт повысителя давления воздуха
	16

	4
	Замена масляного фильтра, замена масла вакуумного насоса
	18

	5
	* Снятие и установка с изготовлением и заменой фторопластовых уплотнений, гидравлическая опрессовка после ремонта шарового крана с постановкой и снятием заглушек
	28

	6
	* Снятие, ремонт и установка обратного клапана на входе УРПУ с постановкой и снятием заглушек
	26

	7
	* Снятие, чистка и установка мембранного модуля УРПУ
	24

	8
	* Снятие и установка (замена) предохранительной мембраны
	10

	9
	Снятие установка и ремонт клапана на станции повышения давления
	12

	10
	Замена  сменных элементов маслоотделителя вакуумного насоса
	24

	11
	Ревизия, смазка штоков, набивка сальниковых узлов механизмов поворотных заслонок 
	8

	12
	* Чистка кассеты защиты от детонации со снятием и установкой
	16

	Маневровая установка Vollert

	13
	Протяжка резьбовых соединений приводного шкива редуктора при необходимости ремонт или замена
	12

	14
	Ревизия тягового редуктора, приводных шкивов на отсутствие деформаций, проверка правильности намотки, наличие протечек, протяжка резьбовых соединений
	4

	15
	Ревизия и проверка состояния подшипников тягового редуктора на наличие износа, замена прокладки
	12

	16
	Осмотр зубчатых шестерен и вал-шестерен тягового редуктора на наличие износа, замена прокладки
	8

	17
	Замена масла в картере тягового редуктора
	8

	18
	Ревизия, протяжка креплений нижней части  и основных ходовых осей тянущей тележки, проверка на наличие повреждений и деформаций
	4

	19
	Ревизия ходовых колес, смазка подшипниковых узлов, при необходимости ремонт или замена
	24

	20
	Ревизия цилиндрического редуктора натяжения каната, протяжка резьбовых соединений проверка на наличие повреждений и протечек
	4

	21
	Ревизия натяжного шпинделя на наличие задиров и деформаций, смазка шпинделя, шпиндельной гайки, самоустанавливающегося подшипника, механизма натяжения каната
	24

	22
	Ревизия конических пружин, пружинного шпинделя, упорных шайб, канатных роликов, замена смазки подшипниковых узлов роликов механизма натяжения каната
	24

	23
	Замена масла в картере редуктора натяжения каната
	8

	24
	Проверка роликов натяжения каната на наличие износа, замена смазки подшипниковых узлов, при необходимости их замена 
	32

	25
	Ревизия несущих роликов каната (при необходимости) замена, проверка на наличие износа, замена смазки подшипниковых узлов
	32

	26
	Проверка состояния и замеры тягового каната на наличие утонений, заминов, забоин, обрывов прядей, смазка каната с предварительным разогревом смазки
	24

	Подвижные трубопроводы с шарнирами и раздвижные трубы

	27
	Ревизия и смазка шарнирного соединения трубопроводов
	3

	28
	* Очистка продуктового фильтра со снятием и установкой 
	36

	29
	Замена рукава для отвода паров
	10

	30
	Ремонт или замена отдельных деталей и узлов системы подъема и опускания, восстановление изношенных элементов, замена троса и регулировка телескопа наливного устройства
	56

	31
	Ревизия и смазка узлов скольжения наливной трубы, протяжка резьбовых соединений
	5

	32
	Зачистка старого покрытия, снятие и установка креплений, нанесение нового покрытия площадки прижима наливного телескопа со снятием и установкой 
	36

	33
	Разборка 1 ступени телескопа, механическая обработка, изготовление и замена отдельных элементов и деталей, правка вмятин, забоин, изготовление и замена уплотнений, сварка трещин, наплавка, ремонт системы подвеса, нарезание ремонтных резьб, сборка, регулировка системы подъема и опускания.
	107

	34
	Разборка 2 ступени телескопа, механическая обработка, изготовление и замена отдельных элементов и деталей, правка вмятин, забоин, изготовление и замена уплотнений, сварка трещин, наплавка, нарезание ремонтных резьб, сборка.
	129

	35
	Разборка 3 ступени телескопа, механическая обработка, изготовление и замена отдельных элементов и деталей, правка вмятин, забоин, изготовление и замена уплотнений, сварка трещин, наплавка, вварка отремонтированных или замена несущих элементов,  с постановкой и снятием заглушек.
	193

	36
	* Замена уплотнения шарнирного соединения с постановкой и снятием заглушек
	62

	Откидные лестницы EMCO WHEATON

	37
	Снятие и установка откидной лестницы
	32

	38
	Ремонт, правка или замена отдельных деталей и узлов, восстановление изношенных элементов, изготовление отдельных деталей и узлов откидной лестницы
	66

	39
	Осмотр на наличие повреждений, деформаций, регулировка и смазка пружинных балансиров, резьбовых соединений и подшипниковых узлов
	8

	 
	 
	 

	1
	 * - обозначены газоопасные работы 1 группы

	2
	в норму времени  входит использование средств механизации на перемещение людей,  материалов, инструмента и запчастей, а также оборудования до места проведения ремонтных работ и обратно,  время на подготовительно-заключительные работы и обслуживание рабочего места

	3
	К работам проводимым в период с 17.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни применять коэффициент - 1,3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Главный инженер                                                                                                                        

	ОАО "Славнефть-ЯНОС"     


	_____________ Е.Н.Карасев                                                                                                                      _______________


