Форма 3 «Проект договора подряда»


ДОГОВОР ПОДРЯДА   № Д___ /  

г. Ярославль





     
        "__" _____________   201    года.

Общество с ограниченной ответственностью "Ярославнефтеоргсинтез-Энерго" (ООО "ЯНОС-Энерго"), именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», в лице Директора Воробьева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________  в лице Директора _____________________ действующего на основании ____________ именуемое в дальнейшем «СУБПОДРЯДЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. Субподрядчик по заданию Генподрядчика выполняет комплекс _____________________-работ согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении №1 к настоящему договору

1.2. Сроки выполнения работ (этапов работ) по п.1.1, согласно Графику производства работ и освоения средств (Приложение № 2):

начало работ   –   с даты подписания договора.

окончание работ – _______________.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ, неучтенных в Приложении №2 к настоящему Договору и проводимых в рамках выполнения комплекса работ по  __________________________________, по дополнительно выпускаемой документации, могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Генподрядчик оставляет за собой право изменять объем выполняемых работ/оказываемых услуг в пределах 15% от объёма согласованного сторонами в Приложении №2.  

1.4. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее ____________________ г.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренная п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 2), и составляет _____________(______________________________), в том числе НДС 20% – ____________ руб. 

2.2. Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 2). Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов поставки Субподрядчика согласно технической документации, а также все затраты Субподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, в частности, во исполнение пункта 3.3. договора, раздела 4 договора.

Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. Затраты на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование Генподрядчика, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Генподрядчиком. Такие затраты подлежат оплате на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.3. При возникновении изменений в проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к настоящему Договору, Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объема, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования.

2.4. Определение стоимости работ, указанных в п.1.3. и п.2.3., при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Генподрядчиком сметных расчетов Субподрядчика с регламентом определения стоимости на весь период выполнения работ:

· Заработная плата ____________ руб./мес.;

· Коэффициент на производство работ в стесненных условиях _________;

· Накладные расходы _______%

· Сметная прибыль _____%, изготовление м/к _____ %

· Зимнее удорожание _____%

· Транспортные затраты на материалы:

- на общестроительные работы, АТХ, АММ ____ %

- на монтажные работы по части ТМ  ___%

- на монтажные работы по частям ЭН  ___%

· Транспортные затраты на оборудование ___%

· Стоимость материалов в текущих ценах по счетам-фактурам, сборникам Ярославской экспертизы или по сборнику ССЦ координационного центра по ценообразованию

· Стоимость машин и механизмов по калькуляциям подрядной организации, сборникам Ярославской экспертизы или по сборнику ССЦ координационного центра по ценообразованию

Затраты Субподрядчика на временные здания и сооружения, транспортные расходы на оборудование, поставляемое Генподрядчиком, а также непредвиденные расходы в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Генподрядчиком и будут оплачиваться на основании расчетов, согласованных с Генподрядчиком.

2.5. При обнаружении необходимости выполнения дополнительного объема работ в процессе производства работ либо изменения объемов, не влекущих изменений в технической документации (кроме случаев, предусмотренных вторым абзацем п.2.2.), стоимость работ изменению не подлежит.

Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.

3.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ материалами и оборудованием в соответствии с Ведомостью материалов и оборудования поставки Генподрядчика (Приложение № 6).

3.2. Субподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми остальными материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.

3.3. Субподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.

3.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):

· Сертификаты качества, выданные производителем,

· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,

· Сертификаты страны происхождения,

· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Субподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утвержденные Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Субподрядчиком по настоящему договору оборудование, Субподрядчик передает Генподрядчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.

3.5. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.6. При получении материалов или оборудования поставки Генподрядчика Субподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Субподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Субподрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик обязан:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Генподрядчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.

4.2. Обеспечить:

- разработку и согласование с Генподрядчиком до начала производства монтажных работ проекта производства работ, прошедшего экспертизу промышленной безопасности;

- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Субподрядчиком проектом производства работ, прошедшим экспертизу промышленной безопасности; 

- выполнение объёма работ, составляющего не менее 100 % стоимости работ, собственными силами Субподрядчика (без привлечения субСубподрядчиков); субСубподрядчикам может быть передано не более 20 % стоимости работ; 

- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Субподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Субподрядчик обязан определить самостоятельно;

- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.

4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.

4.4. При выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» соблюдать требования следующих локальных нормативных актов ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;

- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов»  СМК-ПК-7.

4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Субподрядчик принимает на себя обязательство исключить появление работников СУБПОДРЯДЧИКА и привлеченных им третьих лиц на территории Генподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.

4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

4.7. Названные в п.п. 4.4 локальные акты Субподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.

4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.

4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Генподрядчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Субподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Генподрядчика.

4.10. Незамедлительно информировать Генподрядчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Генподрядчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Генподрядчика.

4.11. В случае привлечения Субподрядчиком (субСубподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Субподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Генподрядчика Субподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Генподрядчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

4.12. Субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Генподрядчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Субподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Субподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Генподрядчика возместить Генподрядчику все причиненные этим убытки.

4.13. При  наличии вины Субподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Генподрядчика, Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Генподрядчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Генподрядчика.

4.14. Генподрядчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Субподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Генподрядчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

4.15. Генподрядчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Субподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Генподрядчика, Субподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Субподрядчиком. В случае отказа Субподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Генподрядчиком в одностороннем порядке.

4.16. Несоблюдение Субподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи (4) является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Генподрядчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Субподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Субподрядчик не вправе требовать от Генподрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из-под оборудования) в места, указанные Генподрядчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 

4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).

4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Субподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Субподрядчиком по письменному согласованию с Генподрядчиком.

Субподрядчик направляет Генподрядчику запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Субподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.

Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Генподрядчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Генподрядчику направляет Субподрядчик. К запросу Субподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.

4.21. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленных Генподрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.22. Если в процессе выполнения работ Субподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Генподрядчика компенсировать Генподрядчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.

4.23. Субподрядчик не вправе выполнять указания Генподрядчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4.25. Субподрядчик обязан оплатить услуги Генподрядчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

4.26. Субподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Генподрядчика согласно технической документации.

4.27. Субподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории Генподрядчика и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ.

4.28. В случае нарушения благоустройства территории Генподрядчика Субподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.

4.29. Субподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Генподрядчиком.  

4.30. Субподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Генподрядчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).

4.31. При готовности к сдаче Генподрядчику выполненного комплекса работ, Субподрядчик извещает об этом Генподрядчика не позднее пяти дней до планируемой даты приёмки результата работ.

4.32. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Субподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Генподрядчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.

4.33. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.32. срока освобождения помещения и/или территории Генподрядчика более чем на 10 дней Генподрядчик вправе после письменного уведомления Субподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Субподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Субподрядчика оно может быть вывезено Генподрядчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Субподрядчика, в т.ч. цена, определяются Генподрядчиком самостоятельно. Реализация имущества Субподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Генподрядчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Генподрядчик вправе утилизировать имущество Субподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

Статья 5. Обязанности Генподрядчика

Для реализации настоящего договора Генподрядчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания договора передать Субподрядчику полный комплект документации согласно п. 1.1 Договора.

5.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.

5.3. Генподрядчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Субподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Субподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

Статья 6. Право собственности

6.1. После подписания Акта, оформленного согласно СП 68.13330.2017 (СНиП 3.01.04-87), Генподрядчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.

6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Субподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с деятельностью Генподрядчика. 

6.3. Субподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ

7.1. Выполняемые Субподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.

7.2. Субподрядчик ежемесячно представляет Генподрядчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

7.3. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Субподрядчиком всех предусмотренных договором работ и оформляется Актом согласно СП 68.13330.2017 (СНиП 3.01.04-87).

7.4. По завершению выполнения работ Субподрядчик передает Генподрядчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.

7.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Генподрядчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Генподрядчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Субподрядчиком какой либо части работ, Субподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Генподрядчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ

8.1. Генподрядчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 

 8.2. Генподрядчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Субподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного технической документацией.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на антикоррозионную обработку – 10 лет; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Субподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Субподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Субподрядчик обязан в согласованный с Генподрядчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.

9.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Субподрядчика он обязан компенсировать Генподрядчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Генподрядчика.

Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 

10.1 Генподрядчик обязуется оплатить Субподрядчику стоимость выполненных работ в течение не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестьдесяти) календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Субподрядчиком всех выявленных дефектов и получения Генподрядчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.4. и 7.4. настоящего договора.  В течении установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ не начисляются. В случае досрочного выполнения работ Субподрядчиком  обязанность Генподрядчика по оплате выполненных работ  наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при выполнении работ  в срок, согласованный Сторонами.

10.2. Разница в стоимости материалов поставки Субподрядчика (возникшая между стоимостью, указанной в приложении №2 к Договору и стоимостью фактически приобретенных материалов Субподрядчика) в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 

10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Субподрядчик представляет Генподрядчику счет-фактуру в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

10.4. Оплата работ производится Генподрядчиком по договорной цене, предусмотренной статьёй 2.1. настоящего договора, с зачетом всех ранее произведенных платежей. Оплата стоимости оборудования осуществляется Генподрядчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.

10.5. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации Генподрядчиком, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

 10.6. Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится Генподрядчиком не ранее поступления на расчетный счет Генподрядчика оплаты за оказанные Субподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.

10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки.

 10.8. Экономия от проведения Субподрядчиком предложений по совершенствованию проектных решений  распределяется между Субподрядчиком и Генподрядчиком. Доли распределения будут оговариваться соглашением сторон.

10.9 В случае выдачи Субподрядчику аванса Субподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком  погашения авансовых платежей (Приложение к настоящему Договору) в полном объеме не позднее даты окончания работ, указанной в п. 1.2. договора.

В случае досрочного расторжения договора Субподрядчик не позднее даты расторжения договора возвращает Генподрядчику неотработанную часть аванса.

10.10. Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Генподрядчика (генподрядные услуги), связанные с предоставлением технической документации и координацией работ, выполняемых Субподрядчиком, в размере 4 % от стоимости выполненных работ.

10.11. Оплата генподрядных услуг, указанных в п. 10.10. Договора , а также штрафов (пеней) и иных санкций за нарушение условий Договора, производится путём проведения Сторонами взаимозачёта или иным способом, не запрещённым действующим законодательством.

10.12. Акт приёмки-передачи услуг Генподрядчика и другие документы,  в связи с этим, подписываются Сторонами  вместе с актами  выполненных работ по форме КС-2

Статья 11. Строительный контроль и надзор Генподрядчика за исполнением договора

11.1. В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса РФ проведение либо организация проведения строительного контроля является обязанностью Субподрядчика. Для осуществления строительного контроля Субподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.

11.2. Генподрядчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Субподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:

12.1. Если Генподрядчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Субподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Субподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Генподрядчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Генподрядчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

12.2. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Субподрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

Задержки Субподрядчиком начала работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

Приостановки работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика более чем на 30 дней;

Нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;

Несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 30 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;

Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Субподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Генподрядчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.

В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Субподрядчик  не вправе требовать от Генподрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.

12.3. Генподрядчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Субподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Генподрядчик оплачивает Субподрядчику работы, выполненные до получения Субподрядчиком уведомления об отказе Генподрядчика от исполнения договора.

12.4. Субподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 30 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:

Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Генподрядчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;

Остановки Генподрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 2 месяца.

12.5. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Форс - мажорные обстоятельства:

12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Генподрядчик и Субподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.

12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Генподрядчик не ранее 45 (сорока пяти) и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней оплачивает Субподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Генподрядчик уплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.

12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае несвоевременного выполнения Субподрядчиком работ по договору он уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ. Несвоевременным выполнением работ считается нарушение сроков выполнения  работ (и отдельных этапов работ), предусмотренных п.1.2. договора, приложениями и дополнениями (дополнительными соглашениями) к настоящему Договору.

 13.2. В случае расторжения договора по вине Субподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).

13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Субподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Генподрядчику,

- либо имел место простой или остановка объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 30 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта.

13.4. В случае нарушения Субподрядчиком или субсубподрядчиками требований пунктов 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Субподрядчика» договора, Субподрядчик обязуется уплатить Генподрядчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 5 к договору.

13.5. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.32 срока освобождения помещения и/или территории Генподрядчика Субподрядчик уплачивает Генподрядчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.

13.6.
В случае если Субподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком или субсубподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Генподрядчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.

13.7.
В случае превышения Субподрядчиком предусмотренного пунктом 4.2 максимального процента объёма (стоимости) работ, выполняемых субподрядчиками, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх стоимости работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.4.2, но не менее 50 000 руб. за каждый установленный факт.

13.8.
В случае, если Субподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование за счёт Субподрядчика меняется на согласованное с Генподрядчиком либо оплате не подлежит.

13.9.
За каждое нарушение пп.4.12-4.19, 4.21-4.33 Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 руб.

13.10.
Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.

Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Генподрядчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Субподрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.

13.11.
Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.

13.12.
К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.

Приложения:

1. Проектно-техническая документация (при наличии)

2. Протокол  согласования договорной  цены.

3. Регламент  определения стоимости строительно-монтажных работ.

4. Регламент определения стоимости пусконаладочных работ.

5. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.

6. Ведомостью материалов и оборудования поставки Генподрядчика (при наличии).

14. Адреса и реквизиты сторон

	СУБПОДРЯДЧИК: 


	
	ГЕНПОДРЯДЧИК: 

ООО «ЯНОС-Энерго»

Место нахождения: 

РФ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150

Адрес для корреспонденции:

РФ, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, 

 дом 150,  а/я 1207.

Тел. (4852) 20-92-01, 20-91-88.  

р/счет 40702810700000023056 

в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 

БИК 044525700, КПП 760401001

к/счет 30101810200000000700

ИНН 7604227166

	СУБПОДРЯДЧИК:
	
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 2 к 

Договору  № ______     от __________ г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Объект: ________________  

	№ п/п
	Основание, № проекта
	№ смет и расчетов
	Наименование работ и затрат
	Всего стоимость, в руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	Кроме того, НДС 20%
	

	
	
	
	ВСЕГО с учетом НДС
	


	СУБПОДРЯДЧИК:
	
	ГЕНПОДРЯДЧИК:

	Директор

________________  /                             /                          

М.П.
	
	ООО «ЯНОС - Энерго»»

Директор

____________________/ А.А.  Воробьев /

М.П.


Приложение № 5 к 

Договору  № ______     от __________ г.

	ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС.

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.
	

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000
	

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ.
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	25
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Субподрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).    

3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

4. Субподрядчик отвечает за нарушения Субсубподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Генподрядчика, как за свои собственные.

5. При выявлении Субподрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Генподрядчика штрафные санкции к Субподрядчику не применяются.

	Субподрядчик

Директор

_______________ 

М.П.
	Генподрядчик

Директор

 ООО «ЯНОС-Энерго»

____________________ А.А. Воробьёв        

М.П.



