Приложение №1
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015
Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты № 056-КС-2014 от __.__.2014 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты.> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор генподряда на выполнение «Комплекса работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)», в соответствии с выдаваемой Заказчиком Технической документацией (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации, указанных в ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора генподряда  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________
Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./
				(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./
(подпись)
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Приложение №2
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015
 (
На бланке организации
<исходящий номер>
<
дата
>
)
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Адрес: 150000,г. Ярославль, ГКП, Московский пр., д.130

от ____________________________
 ______________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
"____" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора генподряда на выполнение «Комплекса работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)», в соответствии с выдаваемой Заказчиком Технической документацией (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации,  и предлагает следующие условия:
	Наименование предмета оферты:
	Выполнение комплекса работ  по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (без учета НДС, с учетом стоимости оборудования и материалов поставки Генподядчика)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учетом НДС, с учетом стоимости оборудования и материалов поставки Генподядчика)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Детализированное предложение представлено в протоколе согласования договорной цены

	Условия выполнения работ
	

	Условия опциона
	

	Условия оплаты работ
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до "____" __________________ 20__ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
6. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.
МП                                                                                       Подпись: ____________
Приложение №3
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Решением Тендерной комиссии
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Протокол № 44

	
	«26» февраля 2015 года



Требования к предмету оферты

1.Общие положения.
Предмет закупки: «Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)», в соответствии с выдаваемой Заказчиком Технической документацией (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом. 
.
Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера (в соответствии с видами работ, указанными в Протоколе согласования договорной цены - Приложение №1 к проекту договора генподряда), в том числе:

· [bookmark: _GoBack]Разработка  рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства
· Разработка  рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной документации.  Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз проектной документации;
· Изготовление  с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС» к комплектации печи, и материальному исполнению продуктового змеевика из стали Х9М);
· Выполнение полного комплекса работ по монтажу печи;
· Выполнение комплекса работ по устройству фундамента печи, включая разработку котлована и обратную засыпку;
· Антикоррозийная защита;
· Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем тендера, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ.
Объемы, виды, сроки выполнения работ, не учтенных в Протоколе согласования договорной цены (приложение №1 к проекту договора генподряда) и в выдаваемой Заказчиком на тендер Технической документации, по дополнительно выпускаемой по требованию Заказчика проектно-технической документации по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к  с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара), в том числе по привязке и подключению к действующим коммуникациям установки АВТ-3 включая подключение к системе управления установкой, по статье «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива, а также по замене вспомогательного оборудования печи П-1 по статье «ОНСС», могут быть оформлены с победителем закупки  Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.  
Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений и относящихся к комплексу работ, указанному в Приложении № 1 к проекту договора генподряда, будет производиться с применением стоимости единиц видов работ по Приложению № 1, а если вид (комплекс) работ иной, не учтенный в Приложении № 1, то на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения.
Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, будут оговорены в дополнительных соглашениях к договору генподряда, с условием соблюдения сроков окончания всего комплекса работ.
После разработки победителем тендера проектно-технической документации, физические объемы работ, изделий и материалов будут оформляться изменением к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для последующего составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.
Выбор генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться  по следующим критериям оценки:
Перечень обязательных требований к контрагенту:
-  твердая договорная цена работ по выдаваемой заказчиком технической документации,
- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных  работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения, 
- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ, условиями оплаты,
- наличие опыта работы в роли Генерального подрядчика не менее 3 лет по техническому перевооружению, капитальному строительству и наличие опыта работы по проектированию (включая субподряд), строительству, реконструкции или ремонту печей, на объектах нефтепереработки (технологических установках), в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» (по предоставленной контрагентом справке об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации),
- наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах (по предоставленной контрагентом справке о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации).
- наличие и достаточность материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации.
- среднегодовой оборот по ПИР и СМР за последние 3 года не менее предоставленной Контрагентом на тендер твердой договорной цены (по предоставленной Контрагентом справке о среднегодовом обороте за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации).
- наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки (необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах);
- наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона (по предоставленной контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или гарантийное письмо, что в случае признания победителем, подрядчик обязуется после заключения договора, но до начала выполнения работ обеспечить необходимый  размера взноса в компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями ст.55.16 ГрК.
- отсутствие претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ (по предоставленной контрагентом справке за последние 5 лет за подписью руководителя организации);
- отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий (письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации); 
- предоставление паспортов и сертификатов (деклараций) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)» (гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять данные документы);
- - объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, обеспечение оборудованием, ПИР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, обеспечение оборудованием, ПИР, ПНР) перед ОАО «НГК «Славнефть»  и ОАО «Славнефть-ЯНОС». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам. (по предоставленной справке за подписью руководителя подрядной организации, с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, обеспечение оборудованием, ПИР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «НГК «Славнефть»);
- согласие контрагента на предоставление сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации).

Перечень необязательных требований к контрагенту, но выполнение которых будет являться дополнительным конкурентным преимуществом оферты при прочих равных условиях:
· достаточное количество оборотных средств для выполнения работ (по предоставленной контрагентом справке на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс»);
наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001) наличие сертифицированной системы управления охраной труда (по представленной контрагентом копии свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007);
- отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации);
- наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (по предоставленной контрагентом копии действующего свидетельства об аттестации)

В объем закупки не включены: вновь выпускаемые изменения и дополнения по выдаваемой на тендер Технической документации, а также по дополнительно выпускаемой Генподрядчиком по требованию Заказчика проектно-технической документации по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к  с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара), в том числе по привязке и подключению к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой,  по статье «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива, а также по замене вспомогательного оборудования печи П-1 по статье «ОНСС» , а также пусконаладочные работы.
Данные работы являются опционом и могут быть по решению Заказчика оформлены с контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на  установке  АВТ-3 цеха № 1.
Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» 
(ОАО «Славнефть – ЯНОС»)
Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору): 
- Проектирование (разработка  рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз, и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства:    начало работ – 10 апреля  2015 г., окончание – 31 июля 2015г.
- Изготовление и поставка металлоконструкций печи, змеевиков, прочего оборудования и материалов: 
начало работ – 1 июня 2015г.,  окончание работ -  25 февраля 2016 г.
- Выполнение строительно-монтажных работ по печи: начало работ – 1 августа 2015г., окончание работ –  10 апреля 2016г.
-  Проектирование (разработка  рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующей установке АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз проектной документации:    начало работ – 10 мая 2015 г., окончание – 30 сентября 2015г. (выдача  заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления до 1 июля 2015г).
- Проведение авторского надзора: начало работ – 1 августа 2015г., окончание работ - 30 июня 2016 г.
 Окончание всего комплекса работ по объекту  – 30 июня  2016 г.
Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда.). В течение 60 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.
Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей должны быть указаны Контрагентом в составе оферты.  Данный вопрос ставится на рассмотрение Тендерной комиссии, с последующим предоставлением от победителя, в случае согласования комиссией, Графика погашения авансовых платежей. 
При этом, авансовые платежи могут быть перечислены при условии предоставления Генподрядчиком оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 3 к Договору.  Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием  банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.
Выдаваемая Техническая документация  передается контрагентам в электронном виде:
Запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм. 1, изм. 2 и  Опросные листы № РАН-111/2014-ОЛ-001 изм. 1, изм.2 - выпущены Разработчиком заказной документации,   
«Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям» - разработаны службами Заказчика.

2. Основные требования к продукту.        
Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии  с выдаваемой Заказчиком технической документацией: запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям» а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.
Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).
3. Основные требования к Контрагенту.           
Контрагент должен иметь:
· членство генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по подготовке проектной документации и строительно-монтажных работ (Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г.) и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.) и лицензии; 
· необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
· опыт работы в роли Генерального подрядчика не менее 3 лет по техническому перевооружению, капитальному строительству и опыту работы по проектированию (включая субподряд), строительству, реконструкции или ремонту печей, на объектах нефтепереработки (технологических установках), в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»;
· обученный и аттестованный персонал;
· производственные мощности по выполнению работ;
· финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.
Для участия в тендере Контрагент должен предоставить следующие документы:
· Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);
· Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);
· Договор Генподряда, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2(двух) экземплярах (Приложение №4 к настоящему ПДО);
· Протокол согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда);
· График производства работ и освоения средств (приложение №2 к договору Генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении;
· Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (приложение №3 к договору);
· Регламент определения стоимости пусконаладочных  работ на последующие работы, до их полного завершения (приложение №4 к договору);
· Заполненный и пропарафированный запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2, листы 2-5 (Приложение № 9 к настоящему ПДО);
· Пропарафированный опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2 (Приложение № 10 к настоящему ПДО);
· Техническое предложение, оформленное в произвольной форме с учетом требований Технической документации (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2 разделы: «ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ» лист 8, «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА» листы 9…12, «ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ» листы 13, 14; опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»);
Примечание: выполнять требования п.1 «РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ» запроса на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2 в части отправки и согласования документации с разработчиком заказной документации ООО «РБС-Холдингом» не требуется.
· Гарантийное письмо о подтверждении требований к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1 (Приложении №11 к настоящему ПДО);
· Пропарафированное  Приложение №12 к настоящему ПДО «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1»;
· Письменное подтверждение выполнения комплекса работ по разработке  рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой, объем рабочей документации должен обеспечивать возможность производства СМР и ввод печи в эксплуатацию без выполнения дополнительного объема проектных работ.  Рабочая документация должна быть согласована с Заказчиком;
· Письменное подтверждение выполнения комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, выполнение необходимых экспертиз проектной документации с регистрацией ЭПБ в Ростехнадзоре;
· Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в настоящих Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (по форме Приложения №5 к настоящему ПДО);
· Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации (по форме Приложения № 6 к настоящему ПДО); 
· Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации (по форме Приложения № 7 к настоящему ПДО);
· Справка с указанием основных субподрядчиков и объемов (%) передаваемых им работ по проектированию печи, включая ее привязку и подключение к действующим коммуникациям, изготовлению, СМР и других работ по предмету закупки,  за подписью руководителя организации (или указать что работы будут выполняться собственными силами);
· Справка (в свободной форме)  о среднегодовом обороте контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации,
· Справка (в свободной форме) о достаточном количестве оборотных средств для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации,
· Справка (в свободной форме) об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации,
· Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий,
· Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 (при наличии),
· Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (при наличии),
· Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (при наличии), или гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае выбора победителем тендера за подписью руководителя организации;
· Заверенная копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и заверенную копию «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года);
· Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации;
· Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации;
· Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);
· Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;
· Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:
- смерть в результате несчастного случая;
- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.
· Гарантийное письмо, что в случае признания победителем, Генподрядчик обязуется предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) соответствия на вновь смонтированные трубопроводы в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013);
·  Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «НГК «Славнефть» и ОАО «Славнефть-ЯНОС», за подписью руководителя организации.
4. Условия выполнения работ. 
Все поставляемые для выполнения работ материалы в случаях предусмотренных законодательством, должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Сертификаты страны происхождения;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество
Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты  соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы, Контрагент передает Заказчику в соответствии с п.7.4. проекта договора генподряда. Вся документация должна быть на русском языке.
Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.
Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.
5. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС»  вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.



Директор по снабжению	                                                   ____________________ В.Ф. Желязков






















Приложение № 4
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015


ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА №_________

г. Ярославль								_______________ 2015 года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_______________, именуемое в  дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава и свидетельства о допуске к работам № ______________________ от _____________ г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет  Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)», в соответствии с выдаваемой Заказчиком Технической документацией (запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; «Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»), а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации, со сдачей объекта Приемочной/рабочей комиссии.

1.2. Сроки выполнения работ по п.1.1 - согласно Графику производства работ и освоения средств (Приложение №2 к настоящему Договору): 
-   Проектирование (разработка  рабочей проектной документации на печь и фундаменты печи) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз, и предоставление разрешительной документации на поставку и эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства:    начало работ – 10 апреля  2015 г., окончание – 31 июля 2015г.                                                                                   					     -  Изготовление и поставка металлоконструкций печи, змеевиков, прочего оборудования и материалов: 
начало работ – 1 июня 2015г.,  окончание работ -  25 февраля 2016 г.				                                 - Выполнение строительно-монтажных работ по печи: начало работ – 1 августа 2015г., окончание работ –  10 апреля 2016г. 												                                 -  Проектирование (разработка  рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к действующей установке АВТ-3, включая подключение к системе управления установкой) с учетом согласований документации с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение необходимых экспертиз проектной документации:    начало работ – 10 мая 2015 г., окончание – 30 сентября 2015г. (выдача  заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления до 1 июля 2015г).											 		 Проведение авторского надзора: начало работ – 1 августа 2015г., окончание работ - 30 июня 2016 г.
 Окончание всего комплекса работ по объекту  – 30 июня  2016 г.

1.3. Объемы, виды и сроки выполнения работ,  не учтенных в Протоколе согласования договорной цены (приложение №1) и в выдаваемой Заказчиком Технической документации, а также по дополнительно выпускаемой по требованию Заказчика проектно-технической документации по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к  с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара), в том числе по привязке и подключению к действующим коммуникациям установки АВТ-3 включая подключение к системе управления установкой, по статье «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива, а также по замене вспомогательного оборудования печи П-1 по статье «ОНСС», могут быть оформлены дополнительными соглашениями к настоящему Договору с соблюдением  срока окончания всего комплекса работ. и соблюдением стоимости опциона по п.2.6. Генподрядчик не вправе отказаться от заключения такого дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
· 	1.4 После разработки Генподрядчиком проектно-технической документации, физические объемы работ, изделий и материалов могут быть оформлены Изменением к настоящему Договору в пределах стоимости работ по п.2.1. настоящего Договора, для дальнейшей возможности подписания актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.
1.5. Срок действия договора: договор действует до выполнения сторонами принятых на себя  обязательств, но не позднее 31 декабря 2016 г.
1.6. Проектные работы, выполненные  в рамках настоящего Договора должны соответствовать требованиям, изложенным в Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в государственных стандартах  системы проектной документации для строительства (СПДС), единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иных технических документах, действующих на момент передачи результата работ Заказчику; требованиям, необходимым для прохождения экспертизы промышленной безопасности.
1.7. На разработанную рабочую проектно-техническую документацию (далее – Документация), а также на все изменения, внесенные в документацию в период производства строительно-монтажных работ и проведения авторского надзора,  Генподрядчик обязан предоставить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенное в реестр Ростехнадзора. Результатом проектной работы по настоящему Договору является Документация, на которую имеется положительное заключение экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  внесённое в реестр Ростехнадзора.
1.8. В случае неполучения не по вине Заказчика положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию и изменения, указанные в п.1.7,  результат работ признается недостигнутым, выполненные Генподрядчиком работы являются бросовыми и оплате не подлежат, а ранее уплаченные суммы подлежат возврату Заказчику.
1.9. При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта Генподрядчику необходимо руководствоваться Сводом правил по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (СП 11-110-99).
 


Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет_____________(__________), в том числе НДС 18% – _______ руб. 
2.2. Виды работ перечислены в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1). Стоимость работ по п.2.1. включает в себя стоимость материалов,  изделий  и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, во исполнение пунктов 3.3., 3.4. 4.17, 4.18, 4.26, 4.28, 4.30, 4.36, 4.37, 11.1, 11.2 договора.
Стоимость работ по п.2.1. является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
2.3. При возникновении по требованию Заказчика изменений или дополнений в разработанной Генподрядчиком проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, указанных согласно п.1.4. настоящего Договора в приложениях к настоящему Договору, «Стороны» заключают Изменение или Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием объемов, стоимости работ, а также сроков выполнения и порядка финансирования. Дополнительные работы, выполняемые в связи с прочими изменениями и дополнениями проектно-технической документации (выполненными не по требованию Заказчика), не влекут изменения определенной в п.2.1. стоимости работ по настоящему Договору.
2.4. Определение стоимости работ, оговоренных в п.1.3, п.2.3. при заключении Изменений или Дополнительных соглашений и относящихся к комплексу работ, указанному в Приложении № 1 к настоящему  договору, будет производиться с применением стоимости единиц видов работ по Приложению № 1, а если вид (комплекс) работ иной, не учтенный в Приложении № 1, то на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов (составленных ресурсным методом на основании смет, выдаваемых Заказчиком в электронном виде без цен на ресурсы, за исключением расчётов по Прочим затратам), с Регламентом определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения (Приложение №3 к договору),
а также с  Регламентом определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы до их полного завершения (Приложение №4 к договору)
2.5. При обнаружении необходимости выполнения дополнительного объема работ в процессе производства работ, либо изменения объемов, не влекущих изменений или дополнений в разработанной Генподрядчиком проектно-технической документации, стоимость работ по п.2.1. изменению не подлежит.
2.6.  Стоимость опциона по п.1.3, 2.3 - не более __________  руб. (____________ рублей, __ коп), в том числе НДС 18% – _______ руб.
Статья 3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием.
3.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1. всеми материалами, изделиями  и оборудованием согласно разработанной Генподрядчиком проектно-технической документации.
3.2. Все материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.
3.3. Генподрядчик обязуется выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.4. Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Сертификаты страны происхождения,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты  соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза  ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.
Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии с п.7.4 настоящего договора.
3.5. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
3.6. При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора.

Статья 4. Обязанности Генподрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик обязан:

4.1. На основании выдаваемой Заказчиком технической документации, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, разработать проектно-техническую документацию, передать ее Заказчику на рассмотрение. Документация должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком и Разработчиком заказной документации. 
После согласования и утверждения разработанная  проектная/рабочая документация передается Генподрядчиком Заказчику на русском языке, в четырех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (сметная документация передается на электронном носителе в формате сметной программы  и в формате программы Excel, прочая документация - в формате PDF). Два экземпляра Документации, остаются у Заказчика.
В соответствии с разработанной проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СНиП 3.01.04-87.
4.1.1. Участвовать по требованию Заказчика в совещаниях по рассмотрению и согласованию промежуточных результатов проектных работ и оформлять протоколы совещаний.
4.1.2. В случае необходимости – самостоятельно выполнить сбор дополнительных исходных данных для проектирования непосредственно в подразделении Заказчика, к которому относится объект проектирования. Собранная информация и документация должна быть подписана одним из следующих представителей Заказчика: начальник цеха, главный специалист, заместитель главного инженера.
4.1.3.  Всякий раз, когда требуются какие-либо согласования или решения со стороны Генподрядчика, подобные согласования или решения сообщаются Заказчику в срок не более 10 (десяти) дней после получения Генподрядчиком запроса или, вследствие объективных причин, во взаимосогласованный Сторонами другой срок.
4.1.4. Разработать и передать Заказчику технологические схемы и заказную документацию на оборудование по проекту привязки и подключения печи к действующей установке АВТ-3 не позднее сроков по п.1.2. настоящего договора . 
4.1.5. В случае необходимости корректировки Документации в соответствии с замечаниями экспертной организации либо Ростехнадзора выполнить такую корректировку (необходимую для получения положительного заключения) в согласованный с Заказчиком срок без дополнительной оплаты. При этом такое согласование Заказчиком срока не является изменением срока выполнения соответствующих проектных работ по настоящему Договору. Повторная экспертиза в этом случае выполняется за счет Генподрядчика.
4.1.6. Дважды в месяц (первого и пятнадцатого числа каждого месяца) с сопроводительным письмом предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения проектных работ по форме, согласованной с Заказчиком. Отчет представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
4.2. Обеспечить:
- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства строительно-монтажных работ проекта производства работ (ППР);   
- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно,
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа,
- устранение всех замечаний, выявленных  в процессе производства работ и сдачи Приемочной/рабочей комиссии.
4.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
4.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения о порядке оформления, хранения и передачи исполнительной документации по объектам капитального строительства и технического перевооружения;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Единых требований, предъявляемых к оснащению и содержанию мест для курения на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме,
· Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»,
· Процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-07.
4.5. В целях надлежащего выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» (далее - Положение), в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 
4.6. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
4.7. Названные в п.п. 4.4-4.6 локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
4.8. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
4.9. Обеспечить безопасность дорожного  движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Генподрядчика и третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
4.10. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
4.11. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц  заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.2.-4.11, 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
4.12. Генподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (привлеченных к выполнению работ третьих лиц), Генподрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.13. При  наличии вины Генподрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
4.14. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
4.15. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/третьих лиц, привлекаемых Генподрядчиком. В случае отказа Генподрядчика/третьих лиц, привлеченных к выполнению работ, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
4.16. Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлеченными к выполнению работ, требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения договора по названному основанию Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
4.17. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.18. Вывезти в 10 - дневный срок, до приемки выполненных работ, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из под оборудования) в места, указанные Заказчиком (полигон ТБО МУП «Скоково»). 
4.19. Привлекать к выполнению работ только третьих лиц (субподрядчиков), аккредитованных Заказчиком, имеющих соответствующие аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, а также имеющие выданное саморегулируемой организацией (СРО) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае выполнения субподрядчиком соответствующих работ).
4.20. Выбор субподрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком для выполнения работ, осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
Генподрядчик направляет Генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на получение согласия для привлечения на выполнение работ субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика;  выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
 Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.
4.21. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.22. Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.
4.23. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.24. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
4.25. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.26. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика согласно проектно-технической документации. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-93.
4.27. Генподрядчик несет ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении договорных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». При этом отходы, образующиеся от материалов и оборудования поставки Заказчика, а также разработанный грунт вывозятся и утилизируются за счет Заказчика. Все прочие строительные отходы, образующиеся при выполнении договорных работ Генподрядчиком, вывозятся и утилизируются за счет Генподрядчика.
4.28. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
4.29. Выдача пропусков работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
4.30. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования,  принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. Оформить и передать Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/участка объекта или объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания по установленной СНИП форме.
4.31. Генподрядчик до даты заключения настоящего Договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с приложением - перечнем всех необходимых видов работ (в случае выполнения соответствующих работ по Договору).
4.32. При готовности к сдаче Заказчику выполненного комплекса работ, Генподрядчик извещает об этом Заказчика не позднее одного месяца до планируемой даты приёмки результата работ.
4.33. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
4.34. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
4.35. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика (в рамках работ по опциону), акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.
4.36. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 
4.37. До начала выполнения работ по договору Генподрядчик обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Генподрядчика, занятых при выполнении работ по настоящему договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Генподрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Генподрядчика для выполнения работ с изъятием пропуска.
Генподрядчик обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в абзаце первом настоящего пункта, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.
4.38. Генподрядчик обязуется предоставлять полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. 
Обеспечивать в соответствии с требованиями нормативных документов своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства Работ и предоставлять Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.
4.39. Генподрядчик обязуется до даты начала работ по договору разработать и согласовать с Заказчиком детальный график производства работ, составленный в специализированной программе для построения графиков (MS Project, Primavera и.т.п), а также график поставки материалов и оборудования, являющихся поставкой Генподрядчика.

Статья 5. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:

5.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора передать Генподрядчику комплект технической документации согласно п.1.1 Договора в количестве четырех экземпляров. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями действующих норм и правил.
5.2. В  течение 15 дней (в соответствии с п.7.5 Договора) со дня получения разработанной проектно-технической документации от Генподрядчика, составленной в соответствии с требованиями действующих норм и правил, на русском языке, рассмотреть ее и при отсутствии замечаний со своей стороны, утвердить. После утверждения два экземпляра проектно-технической документации выдается Генподрядчику со штампом «в производство работ», два экземпляра остаются у Заказчика. 
5.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10.
5.4.  Заказчик вправе вносить изменения в разработанную Генподрядчиком проектно-техническую документацию в течение периода выполнения  работ,   обязательные   для  выполнения  Генподрядчиком.   В  случае  если  такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора

Статья 6. Право собственности
6.1. После подписания Акта оформленного согласно СНиП 3.01.04-87 Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения.
6.2. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика. 
6.3. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика. 

Статья 7. Порядок сдачи  выполненных работ

7.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.
7.2. Проектные работы выполняется поэтапно. Каждый из этапов предусматривает выполнение части работ. Содержание и сроки выполнения этапов определены Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2). Предварительная приемка Заказчиком части работ (в т.ч. и по отдельным этапам) не влияет на установленное в п.1.7 правило, определяющее результат работ. Отсутствие, если это предусмотрено в п.1.7, положительного заключения экспертизы на разработанную Документацию свидетельствует о недостижении результата работ по договору (несмотря на предварительную приёмку Заказчиком части работ, в т.ч. и по отдельным этапам).
7.3. Проектная/рабочая Документация передаётся по Акту сдачи-приемки выполненных работ с сопроводительными документами (накладной, письмом) в порядке, предусмотренном в п. 7.4.
7.4. Проектные/рабочие документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора направляются заказной почтой с уведомлением  или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.
7.5. Заказчик в течение 15 рабочих дней со дня получения разработанной проектной/рабочей документации и Акта сдачи-приемки обязан направить Генподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 
7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с  перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подписание такого акта не является согласованием изменения срока выполнения работ и не освобождает Генподрядчика от ответственности за просрочку исполнения.
7.7. В случае не обеспечения Заказчиком приемки разработанной документации и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 15 рабочих дней после получения Документации и Акта сдачи-приемки, работа считается принятой, и Генподрядчик вправе составить односторонний акт.
7.8. Генподрядчик ежемесячно в срок не позднее последнего числа текущего месяца представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных  и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования.
7.9. Приемка результата работ по настоящему договору осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, передачи Заказчику документов, предусмотренных пунктами 3.4 и 7.8, и оформляется Актом согласно СНиП 3.01.04-87.
7.10. По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы.
7.11. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.
7.12. Отчеты о проделанной в процессе авторского надзора работе, в которых указываются выявленные дефекты, дается их оценка и причины их появления, перечисляются подписанные  Акты (Акт промежуточной приемки ответственных конструкций, Акт освидетельствования скрытых работ), приводятся оказанные консультации, даются уточнения технических решений, указанных в рабочей документации,  передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
7.13. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения отчета о проделанной процессе авторского надзора работе и Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Генподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
0. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки выполненных в процессе авторского надзора работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и  сроков их выполнения.
В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных в процессе авторского надзора работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 10 рабочих дней после передачи Акта сдачи-приемки, работа считается принятой без каких-либо замечаний, и Исполнитель вправе составить односторонний акт.

Статья 8. Порядок приемки  выполненных работ
8.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту. 
 8.2. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком, производит подписание акта формы КС-2, либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам
9.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет; на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет; на прочие строительные работы - 5 лет; на прочие работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию;
9.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.
9.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае установления вины Генподрядчика он обязан компенсировать Заказчику расходы на проведение экспертизы в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.
9.5 [bookmark: _Toc140648768]Генподрядчик гарантирует, что  Документация будет поставлена комплектно в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, а также будет разработана на основе новейших достижений техники и технологии.
.
Статья 10. Оплата работ и взаиморасчеты 
10.1.Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в течение 60 дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных  дефектов и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.4, и 7.8. настоящего договора.
10.2. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика, (возникшая между стоимостью, указанной в п.2.1. настоящего Договора и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика),  в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 
10.3. В течение 5-ти дней после подписания акта выполненных работ, Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру, в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.
10.6. Оплата работ производится Заказчиком по договорной цене, предусмотренной статьей 2.1. настоящего договора,  с зачетом всех ранее произведенных платежей.
10.4. В случае досрочного расторжения договора Генподрядчик не позднее даты расторжения договора возвращает Заказчику неотработанную часть аванса.
10.5 Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации ОАО “Славнефть-ЯНОС”, в соответствии с которым  проводится  хозяйственная  операция.
10.6. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее поступления на расчетный счет Заказчика оплаты за оказанные Генподрядчику в месяце, предшествующем месяцу оплаты выполненных работ, услуги (электроэнергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.), в том числе оказанные по другим действующим договорам.
10.7. При окончании срока действия договора Стороны в течение 30-ти дней составляют двусторонний окончательный акт сверки и соглашение о прекращении действия договора с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств.
10.8. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости. 

Статья 11. Строительный контроль и надзор Заказчика за исполнением договора

11.1. Генподрядчик как лицо, осуществляющее строительство, проводит строительный контроль в порядке, предусмотренном ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
11.2. В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ Заказчик поручает Генподрядчику проведение строительного контроля со стороны Заказчика. Генподрядчик проводит либо организует проведение строительного контроля со стороны Заказчика. Для проведения строительного контроля Генподрядчик вправе привлечь третье лицо, имеющее выданное СРО свидетельство о допуске к выполнению данного вида работ.
11.3. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов

Статья 12. Изменение условий договора

Изменения, связанные с выполнением Сторонами своих обязательств:
12.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период  и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если  у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
12.2. Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Нарушения Генподрядчиком более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;
· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;
· Аннулирования Свидетельства выданного СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе  будет выполнять соответствующие работы.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.
В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
12.3. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
12.4. Генподрядчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 60 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Систематической, более двух раз Генподряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 2 месяца;
· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 месяца.
12.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Форс - мажорные обстоятельства:
12.6. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
Прочие изменения:

12.7. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в  дополнительном соглашении.
12.8. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2., стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент прекращения договора и их стоимость, после чего Заказчик в течение 60 дней оплачивает Генподрядчику фактически выполненные работы. В случае если стороны не смогут согласовать физические объемы выполненных работ и/или их стоимость, Заказчик уплачивает Генподрядчику стоимость фактически выполненных работ в размере, определенном Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, не более стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ.
12.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.

Статья 13. Имущественная ответственность

13.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору, но не менее 50 000 руб.в день за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных приложением №2 к Договору или другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день просрочки.
  13.2. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 12.2. настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1. договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).
В случае отказа или уклонения Генподрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п.1.3 и 2.6 настоящего договора (в рамках опциона на выполнение работ), Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40% стоимости таких работ
13.3. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по договору (либо соответствующему приложению к договору), но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
13.4. В случае нарушения Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований п.п. 4.3, 4.4, 4.6., 4.8.-4.11, 4.20 Статьи 4 «Обязанности Генподрядчика», Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
13.5. В случае нарушения работником Генподрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый установленный факт нарушения. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 (двести тысяч) рублей.
13.6. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Генподрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
13.7. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.33. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
13.8. За несвоевременный возврат Генподрядчиком неотработанной части аванса он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от неотработанной части аванса за каждый день просрочки.
13.9. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца третьего пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 руб.
13.10. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной  суммы.
13.11.  В случае неисполнения Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.37, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Генподрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 4.37 договора.
      13.12. В случае нарушения Генподрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
13.13 Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку Документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе проектирования, строительства, а также в процессе эксплуатации  Объекта, созданного на основании Документации. При обнаружении недостатков в Документации Генподрядчик по требованию Заказчика безвозмездно устраняет замечания к Документации в срок, установленный Заказчиком, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки. В случае неустранения  недостатков в установленный Заказчиком срок Генподрядчик уплачивает  (помимо возмещения убытков) Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ. Заказчик в этом случае также вправе привлечь для устранения недостатков третье лицо, при этом Генподрядчик возмещает Заказчику расходы, понесенные последним в связи с привлечением третьего лица и оплатой выполненных им работ. Претензии к качеству разработанной Документации принимаются Генподрядчиком в течение срока проектирования, строительства и эксплуатации Объекта.
13.14. В случае непредоставления в установленный срок Генподрядчиком отчета согласно п. 4.1.6. настоящего договора, либо указания в отчете недостоверных сведений, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения.
13.15 В случае отказа \генподрядчика от выполнения отдельного вида проектных работ, предусмотренного Договором (в т.ч. Графиком производства работ и освоения средств, приложениями, дополнениями, дополнительными соглашениями к Договору), Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере стоимости таких работ.
13.16 С учётом п.1.7 настоящего Договора во всех случаях, когда по причинам, не связанным с Заказчиком, результат проектных работ по настоящему Договору не будет достигнут и/или передан Заказчику, Заказчик не возмещает Генподрядчику понесенные последним затраты, связанные с исполнением настоящего Договора, а суммы, уплаченные ранее Заказчиком Генподрядчику, подлежат возврату Заказчику. При этом Заказчик возвращает Генподрядчику всю Документацию, полученную им по настоящему Договору.
      13.17. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований абзаца шестого пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком  либо оплате не подлежит.
13.18. Генподрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом неустойки не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Генподрядчику.
13.19. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. 
13.20. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Заказчиком и Генподрядчиком путем переговоров. Если Заказчик и Генподрядчик не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда  Ярославской области.
13.21. Во всех случаях при решении вопросов, связанных с выполнением  условий настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Конфиденциальность
14.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.14.4 настоящего Договора.
14.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
14.3. Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
14.4. Не считается разглашением условия настоящего Договора сообщение части его условий Субподрядчикам, организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством.


Приложения:
1. Протокол  согласования договорной  цены.
2. График производства работ и освоения средств
3. Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы до их полного завершения.
4. Регламент определения стоимости пусконаладочных  работ на последующие работы до их полного завершения


	Заказчик
ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация,
150023, г.Ярославль,  
Московский проспект, д.130
ИНН 7601001107, КПП 760401001
Р/сч 40702810200004268190 в
АКБ «ЕврофинансМоснарбанк» г.Москва
К/сч 30101810900000000204, 
БИК 044525204
ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220
_____________________
	Генподрядчик











____________________















Приложение №5
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015

	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет*

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия - заказчика
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


  
*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Техническом задании.

Приложение №6
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015
	Справка о наличии кадровых ресурсов*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие обучения т аттестации в области охраны труда и пром. безопасности (№ св-ва, дата выдачи)

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.
Приложение №7
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии материально-технических ресурсах *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	Сведения о материально-технических ресурсах
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



  Сведения о наличии специализированного оборудования и техники
	№
п/п
	Наименование
	Для каких работ
применяется
	Год выпуска,
последний капремонт
	Техническое состояние
	Право принадлежности (аренда/собственность)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Сведения о наличии собственной лаборатории контроля качества _____
Мобильные бытовые помещения_____
Оснащенность спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты) -- ___ руб/чел
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* - в данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (в т.ч. Субподрядчика), которые будут использованы при выполнении Договора.
Приложение №8
к Предложению делать Оферты № 056-КС-2015




Перечень аффилированных организаций

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	







































                                                                                                                          Наименование организации	


                   (подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
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1

Разработкарабочейпроектнойдокументациинапечьифундаментыпечи,согласование

еесЗаказчикомиРазработчикомзаказнойдокументации.Выполнениекомплексаработ,

сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение

инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение

необходимыхэкспертизипредоставлениеразрешительнойдокументациинапоставкуи

эксплуатацию печи в соответствии с требованиями действующего законодательства

2

Разработка рабочей проектной документации на привязку и подключение печи к

действующим коммуникациям установки АВТ-3, включая подключение к системе

управления установкой, согласование ее с Заказчиком и Разработчиком заказной

документации. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс

проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий,

обследование строительных конструкций Выполнение необходимых экспертиз

проектной документации

3

Изготовлениеметаллоконструкцийрадиантнойсекции,включаяфутеровку,лестницы,

площадки    и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой 

4

Монтаж металлоконструкций радиантной  секции, лестниц, площадок, футеровки и т.д. с 

окончательной антикоррозионной защитой

5

Изготовление и поставка на строительную площадку змеевика радиантой секции,

включая коллектор, с опорами 

6

Монтаж  змеевика радиантной секции с коллектором с выполнением наружной 

изоляции 

7

Изготовлениеметаллоконструкций секцииконвеции,включаяфутеровку,лестницы,

площадки  и т.д. с доставкой на строительную площадку, с антикоррозионной защитой 

8

Монтажметаллоконструкцийсекцииконвекции,лестниц,площадок,футеровкиит.д.с

окончательной антикоррозионной защитой

9

Изготовление и поставка на строительную площадку  змеевика секции конвекции с 

опорами 

10

Монтаж  змеевика секции  конвекции с опорами с выполнением наружной изоляции 

11

Изготовление,поставканастроительнуюплощадкуимонтажпрочегооборудованияи

материалов:шиберов,горелок,опор,отв.фланцев,ЗИП,КИПиА,электрооборудованияи

т.д. 

12

Изготовлениеимонтажобвязкигорелокотвходавколлекторыдогорелок,обвязки

трубопроводамипаротушениявобъемпечиипродувкивоздухомприборовпогасания

пламени,сколлекторами,воздуховодом,арматурой,опорамииметаллоконструкциями

под них, а также наружной изоляцией и обогревом трубопроводов обвязки

13

Изготовление, поставка на строительную площадку  и монтаж дымовой трубы с 

футеровкой, кожухом, компенсаторами и опорами.

 "Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива"

Приложение №1 к договору генподряда №__________________________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, 

коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)

Основание:  запрос на техническое предложение № РАН-111/2014-ЗТП-001 изм.1, изм.2,  опросный лист РАН-111/2014-ОЛ-001  

изм.1, изм.2; «Требования к комплектующим поставляемым совместно с печью П-1 установки АВТ-3 цеха №1»; 

«Корректировка технологических параметров работы и конструкции печи П-1 установки АВТ-3 цеха №1», «Техническое 

задание №1-2938 (кроме подпунктов 1 пп. 7, 9, 18) в части привязки и подключения печи к действующим коммуникациям»

№ 

п/п

Наименование видов работ Стоимость без НДС руб.
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14

Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и 

монтаж системы сажеобдува 

15

Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и 

монтаж системы принудительной подачи воздуха горения (при необходимости)

16

Изготовление с доставкой на строительную площадку ОАО "Славнефть-ЯНОС" и 

монтаж системы выработки пара 

17

Устройство ж/б фундамента под печь, включая разработку котлована и обратную 

засыпку. 

18

Проведение авторского надзора в течение всего периода выполнения работ

Всего

НДС - 18%

Итого с НДС

в т.ч. стоимость Оборудования поставки генподрядчика с трансп.расходами и НДС

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________________А.А. Никитин
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Приложение №2 к договору генподряда №____________________________

 "Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива"

1

Разработка рабочейпроектнойдокументациинапечьи

фундаменты печи, согласование ее с Заказчиком и

Разработчиком заказной документации. Выполнение

комплекса работ, сопровождающих процесс

проектирования: сбор исходных данных, проведение

инженерных изысканий, обследование строительных

конструкций. Выполнение необходимых экспертиз и

предоставление разрешительной документации на

поставку и эксплуатацию печи в соответствии с

требованиями действующего законодательства

2

Разработка рабочей проектной документации на

привязку и подключение печи к действующим

коммуникациямустановкиАВТ-3,включаяподключение

к системе управления установкой, согласование ее с

Заказчиком и Разработчиком заказной документации.

Выполнениекомплексаработ,сопровождающихпроцесс

проектирования: сбор исходных данных, проведение

инженерных изысканий, обследование строительных

конструкций Выполнение необходимых экспертиз

проектной документации

3

Изготовлениеметаллоконструкцийрадиантнойсекции,

включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с

доставкой на строительную площадку, с

антикоррозионной защитой 

4

Монтаж металлоконструкций радиантной секции,

лестниц,площадок,футеровкиит.д.сокончательной

антикоррозионной защитой

5

Изготовление и поставка на строительную площадку

змеевика радиантой секции, включая коллектор, с

опорами 

6

Монтаж  змеевика радиантной секции с коллектором с 

выполнением наружной изоляции 

Апрель 

2016 г

Декабрь 

2015 г

Наименование видов работ

Март 

2016 г.

1-30 

Июнь 

2016 г

Май 

2015 г

Август 

2015 г

Сентябрь 

2015 г

Январь 

2016 г

Май 

2016 г

Февраль 

2016 г

Июль 

2015 г

Основание:запроснатехническоепредложение№РАН-111/2014-ЗТП-001изм.1,изм.2,опросныйлистРАН-111/2014-ОЛ-001изм.1,изм.2;«ТребованияккомплектующимпоставляемымсовместноспечьюП-1установкиАВТ-3

цеха№1»;«КорректировкатехнологическихпараметровработыиконструкциипечиП-1установкиАВТ-3цеха№1»,«Техническоезадание№1-2938(кромеподпунктов1пп.7,9,18)вчастипривязкииподключенияпечик

действующим коммуникациям»

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ

«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых 

газов (выработки пара)» 

Освоение, тыс.руб.без НДС

Октябрь 

2015 г

№ 

п/п

10-30 

Апрель 

2015 г

Июнь 

2015 г

Ноябрь 

2015 г
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7

Изготовлениеметаллоконструкций секцииконвеции,

включая футеровку, лестницы, площадки и т.д. с

доставкой на строительную площадку, с

антикоррозионной защитой 

8

Монтаж металлоконструкций секции конвекции,

лестниц,площадок,футеровкиит.д.сокончательной

антикоррозионной защитой

9

Изготовление и поставка на строительную площадку  

змеевика секции конвекции с опорами 

10

Монтаж  змеевика секции  конвекции с опорами с 

выполнением наружной изоляции 

11

Изготовление, поставка на строительную площадкуи

монтажпрочегооборудованияиматериалов: шиберов,

горелок, опор, отв.фланцев, ЗИП, КИПиА,

электрооборудования и т.д. 

12

Изготовление и монтаж обвязки горелок от входа в

коллекторы до горелок, обвязки трубопроводами

паротушения в объем печи и продувки воздухом

приборов погасания пламени, с коллекторами,

воздуховодом, арматурой, опорами и

металлоконструкциями под них, а также наружной

изоляцией и обогревом трубопроводов обвязки

13

Изготовление, поставка на строительную площадку  и 

монтаж дымовой трубы с футеровкой, кожухом, 

компенсаторами и опорами.

14

Изготовление с доставкой на строительную площадку 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы сажеобдува 

15

Изготовление с доставкой на строительную площадку 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы 

принудительной подачи воздуха горения (при 

необходимости)

16

Изготовление с доставкой на строительную площадку 

ОАО "Славнефть-ЯНОС" и монтаж системы выработки 

пара 

17

Устройство ж/б фундамента под печь, включая 

разработку котлована и обратную засыпку. 

18

Проведение авторского надзора в течение всего периода 

выполнения работ

Итого по периодам

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор по капитальному строительству

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

_________________________ А.С. Верин

на основании доверенности № 011/1029 от 01.12.2014 г. 
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приложение №3 к договору Генподряда _________

1 Заработная плата (средний разряд), руб/мес

2 Коэффициент на особые условия производства работ:

2.1. производство работ в стесненных условиях

2.2.

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок

нет

3 Накладные расходы, %

по видам работ 

(на основании писем Минрегионразвития 

РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  

К=0,85 )

3.1

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

_________(на основании писем Минрегионразвития РФ 

№3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  К=0,85 )

4 Сметная прибыль, %

по видам работ 

(на основании писем Минрегионразвития 

РФ №3757-КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11,  с  

К=0,8 )

4.1.

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

________(на основании писем Минрегионразвития РФ №3757-

КК/08 от 21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11  с К=0,8;  на 

основании письма Минрегионразвития РФ № 15127-ИП/08 от 

09.06.11 г)

5 Транспортные затраты на материалы генподрядчика, %

6 Транспортные затраты на оборудование генподрядчика, %

7 Транспортные затраты на материалы заказчика, %

8 Траспортные затраты на оборудование заказчика

9

Стоимость материалов

(выбрать один из вариантов)

10

Стоимость эксплуатации машин и механизмов

(выбрать один из вариантов)

11 Временные здания и сооружения

12 Зимнее удорожание, %

12.1

кроме того на  изготовление металлоконструкций и 

трубных заготовок %

нет

13 Непредвиденные работы и затраты

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

по фактическим затратам



Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом (на основании локальных 

смет, составленных в базе 2001 г)

Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ

№ 

п/п

Наименование затрат Размер затрат

(на последующие работы, до их полного завершения)

«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, коробчатую печь П-

1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)"

по фактическим затратам

по фактическим затратам



принимается в текущих ценах:                                                                                                                                                                      

1 вариант  -  по счетам , прайсам и по справочникам 

средних цен на строительные материалы, конструкции и 

изделия ГУ ЯО «Государственная вневедомственная 

экспертиза в строительстве»,                                                                                                                               

2 вариант  - по счетам, прайсам и по сборникам средних 

сметных цен на основные строительные ресурсы в 

Российской Федерации Координационного центра по 

ценообразованию и сметному нормированию в 

строительстве

принимается в текущих ценах:                                                                                                                                                                        

1 вариант - по калькуляциям подрядной организации и по 

справочникам средних сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин, механизмов, средств малой 

механизации и перевозку строительных грузов ГУ ЯО 

«Государственная вневедомственная экспертиза в 

строительстве»,                                                                                                                                                                                                                  

2 вариант - по калькуляциям подрядной организации и по 

сборникам средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы в Российской Федерации 

Координационного центра по ценообразованию и сметному 

нормированию в строительстве
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приложение №4 к договору Генподряда _________

1 2 4

1 Заработная плата (средний разряд), руб/мес

2 Коэффициент на особые условия производства работ:

2.1. производство работ в стесненных условиях

3 Накладные расходы, %

______(на основании писем 

Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 

21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11, с  К=0,85 )

4 Сметная прибыль, %

_______(на основании писем 

Минрегионразвития РФ №3757-КК/08 от 

21.02.11, №6056-ИП/08 от 17.03.11,  с  К=0,8 )

ЗАКАЗЧИК ГЕНПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

______________А.А. Никитин

«Комплекс работ по Замене шатровой печи П-1 установки АВТ-3 цеха № 1 на вертикальную, 

коробчатую печь П-1к с системой утилизации тепла уходящих дымовых газов (выработки пара)

Регламент определения стоимости пусконаладочных работ

(на последующие работы, до их полного завершения)



№ 

п/п

Наименование затрат Размер затрат

Затраты по ПНР при составлении сметных расчетов ресурсным методом (на основании 

локальных смет, составленных в базе 2001 г)


