Приложение №1
к Предложению делать Оферты №328-КС-2016

Извещение
о согласии сделать оферту
1. Изучив условия предложения делать оферты №328-КС-2016 от 09.09.2016 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту №  <исх. Номер Оферты> от <дата Оферты> и, в случае принятия нашей Оферты, заключить с ОАО "Славнефть-ЯНОС" договор генподряда на «Выполнение комплекса работ по техническому перевооружению установок Каталитического производства: установки 1А-1М, ЛГ-35/11, Л-35/6», в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ), указанных в ПДО, не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.
2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора генподряда  на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.
3. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации: ________________________________________________________
Местонахождение: ________________________________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес:  ______________________________________________
Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________
БИК_____________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов
_______________________________________________________________________________
4. Мы признаем право ОАО "Славнефть-ЯНОС" не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО "Славнефть-ЯНОС".
5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./
				(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./
(подпись)
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Приложение №2
к Предложению делать Оферты №328-КС-2016
 (
На бланке организации
<исходящий номер>
<
дата
>
)
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Адрес: 150023,г. Ярославль,  Московский пр., д.130

от ____________________________
 ______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ⃰
(безотзывная оферта)
"____" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО "Славнефть-ЯНОС" с целью заключения договора генподряда на «Выполнение комплекса работ по техническому перевооружению установок Каталитического производства: установки 1А-1М, ЛГ-35/11, Л-35/6», в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ),  и предлагает следующие условия:

	Наименование предмета оферты:
	Выполнение комплекса работ по техническому перевооружению установок Каталитического производства: установки 1А-1М, ЛГ-35/11, Л-35/6. Лот №____

	Сроки выполнения работ
	

	Стоимость работ в руб. (без учета НДС, с учетом стоимости оборудования и материалов поставки Генподядчика)
	

	Полная стоимость работ в руб. (с учетом НДС, с учетом стоимости оборудования и материалов поставки Генподядчика)
	

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Детализированное предложение представлено в протоколе согласования                    договорной цены

	Условия выполнения работ
	

	Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в приложении №3 к ПДО)
	

	Условия оплаты работ
	

	Дополнительные условия
	


1. Настоящее предложение действует до "____" __________________ 20__ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.
5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП                                                                                       Подпись: ____________
⃰ Форма заполняется для каждого лота отдельно.

Приложение №3
к Предложению делать Оферты №328-КС-2016

Требования к предмету оферты

1. Общие положения.

Предмет закупки: выполнение Комплекса работ по техническому перевооружению объектов Каталитического производства: установки 1А-1М, ЛГ-35/11, Л-35/6 в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ). 
Данный предмет закупки выставляется в виде двух лотов.
Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:
Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки 1А-1М»:
1. Программа «Повышение эффективности технологических процессов»:
1.1. Монтаж схемы вывода газового конденсата от насосов Н-67,67а в колонну К-135 по проекту 18868.
2. «Оборудование не входящее в смету строек»:
2.1 Замена внутренних циклонов реактора  Р-1 по Ведомости объемов работ № 1;
2.2 Замена  кольцевых воздухораспределителей  реактора  Р-2 по Ведомости объемов работ № 2;
2.3 Замена Т-91 по проекту 18854.
Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки ЛГ-35/11, Л-35/6»:
1. Программа «Приведение Каталитического производства к требованиям новых правил»:
1.1. Монтаж фильтров на всасывающих линиях  компрессоров ПК-1,2.ПБ 03-582-03  п. 2.5.  по проекту 18748;
1.2. Оснащение компрессоров ЦК-1, ПК-1,2 отсекающими устройствами с дистанционным управлением. ФНиП п.4.1.2.по проекту 18751;
1.3. Монтаж системы автоматического аварийного сброса газа  с компрессоров ПК-1,2. ПБ 03-582-03 п. 3.10.  по проекту 18749;
1.4. Оснащение печи П-1 дистанционной или автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб (ФНиП п.4.5.8.1) по проекту 18752;
2. «Оборудование не входящее в смету строек»:
2.1. Замена  холодильника Х-18 по проекту 18745;
2.2.Замена холодильника  Х-19 по проекту 18746.
Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ по Каталитическому производству, не вошедших в объёмы закупки и проводимых в рамках программ «Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил», «Приведение объектов завода к требованиям правил электробезопасности», «Оборудование, не входящее сметы строек», «Повышение энергоэффективности производства и сокращение расхода технологического топлива», «Повышение эффективности технологических процессов», «Модернизация систем управления установок и компрессоров», не вошедших в объёмы закупки по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.
Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №4,5 к проекту договора) до их полного завершения. 
Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договору генподряда.
Выбор Генподрядчиков на проведение вышеуказанных комплексов работ будет осуществляться в два этапа (по каждому из лотов):
1. Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту» и оценки соответствия применяемых кранов и их характеристик по схеме (стройгенплану) массе поднимаемых и перемещаемых грузов по Лоту 1.
2. Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:
- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;
- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения. Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме приложения № 9.1 к настоящему ПДО);
- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также  График погашения авансовых платежей (приложение №6 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения № 9.2 к настоящему ПДО),
- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления  авансового платежа претенденту).
Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.
Общество оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.
В объем закупки по лотам № 1, 2 не включены: пусконаладочные работы, вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, а также вновь выпускаемая проектно-техническая документация в рамках вышеуказанных программ и объектов.
Данные дополнительные работы являются опционом и могут быть оформлены с контрагентами путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Заказчик: Открытое акционерное общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).
Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):
1. Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки 1А-1М»: 
Начало работ – 8 марта  2017г., окончание работ – 2 апреля 2017 г.
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта 1А-1М на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит 26 календарных дней.
По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 8 марта 2017 г.
По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 05 июня 2017 г.

Срок окончания всего комплекса работ по лоту №1: по техническому перевооружению установки 1А-1М -   до 31 декабря 2017 г.
 2.   Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки ЛГ-35/11, Л-35/6»:
   Начало работ – 01 апреля  2017г., окончание работ – 9 апреля 2017 г.
Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены, но общая продолжительность работ в период простоя технологического объекта ЛГ-35/11 на капитальном ремонте при этом останется неизменной и составит 9 календарных дней.
По предварительному согласованию с Заказчиком допускается выполнение части работ в предостановочный период, ранее 01 апреля 2017 г.
По предварительному согласованию с Заказчиком возможно окончание работ по антикоррозионной защите и теплоизоляции - до 05 июня 2017 г.
Срок окончания всего комплекса работ по лоту №2: по техническому перевооружению установки ЛГ-35/11 -   до 31 декабря 2017 г.
Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда)
В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.
Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору).  Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:
– выставленного Генподрядчиком счета;
- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 6 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.
Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.
По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация:
Лот №1 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки 1А-1М»: 
Проекты № 18868, 18854 – разработаны ООО «Промхимпроект». Ведомости объемов работ – разработаны Заказчиком.

Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установки ЛГ-35/11, Л-35/6»: 
Проекты № 18748, 18751,18749, 18745, 18752,18746 – разработаны ООО «Промхимпроект».        
Данная документация размещена по ссылке: 
http://yanos.slavneft.ru/files/proekty_636096214756253017.zip



2. Требования к предмету закупки
Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.
Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).
Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Сертификаты страны происхождения;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию. На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС032/2013, контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство. На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС032/2013, контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство.
На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС032/2013, контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.
Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.
Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.
	Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.
В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика) с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

Предоставленная контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, транспортные расходы на оборудование поставки заказчика. При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование поставки заказчика, в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объёмам работ.
Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ с учетом перебазировки и работы импортных машин и механизмов (согласно п.1.1 договора генподряда). Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ. 
По применению импортных машин и механизмов Контрагент предоставляет Заказчику предварительно проработанную схему (стройгенплан) расположения кранов на строительной площадке с указанием их мест установки и технических характеристик.  

Что оценивается:
- твердая договорная цена работ по разделам прилагаемой проектно-технической документации;
- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора) до их полного завершения. Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме приложения № 9.2 к настоящему ПДО);
- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №6 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения №9.2 к настоящему ПДО);
- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления  авансового платежа претенденту).


3. Требования к контрагенту

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Критерии:

	№ п/п
	Контрагент должен иметь Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3 лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»
	Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации
	Лет

	Опыт работы не менее 3 лет

	2
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах для Лота №1:
Основные рабочие:
плотник-бетонщик - не менее 10чел.;
электрогазосварщик - не менее 20 чел.
монтажник - не менее 40 чел.                                                         ИТР: Штатный инженер по охране труда-1 чел.
	Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации
	Чел.

	Наличие рабочих:
плотник-бетонщик - не менее 10 чел.; электрогазосварщик - не менее 20 чел., монтажник - не менее 40 чел.                        ИТР – инженер по охране труда-1 чел.

	3
	Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах для Лота №2:
Основные рабочие:
плотник-бетонщик - не менее 6 чел.;
электрогазосварщик - не менее 10 чел.
монтажник - не менее 10 чел.                                                         ИТР: Штатный инженер по охране труда-1 чел.
	Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации
	Чел.

	Наличие рабочих:
плотник-бетонщик - не менее 6 чел.; электрогазосварщик - не менее 10 чел., монтажник - не менее 10 чел.                        ИТР – инженер по охране труда-1 чел.

	4
	Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 70%
	Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 70%
	Да/нет
	70% и более

	5
	Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2013, 2014, 2015 гг), не менее 800 млн. руб. без НДС (Для Лота №1)*
	Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2013,2014,2015 гг)
	Соответствует/ Не соответствует

	800 млн. руб. без НДС и более

	6
	Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2013, 2014, 2015 гг), не менее 400 млн. руб. без НДС (Для Лота №2)*
	Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2013,2014,2015 гг)
	Соответствует/ Не соответствует

	400 млн. руб. без НДС и более

	7
	Наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля
	Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля или гарантийное обязательство о заключении соответствующего договора аренды в случае выбора победителем тендера за подписью руководителя организации
	Наличие/отсутствие
	Наличие

	8
	Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»
	Наличие/Отсутствие
	Отсутствие

	9
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий
	Наличие/Отсутствие
	Отсутствие

	10
	Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки,  с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона
	Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности
	Наличие/отсутствие
	Наличие

	11
	Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки 
	Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001
	Наличие/отсутствие
	Наличие

	12
	Наличие сертифицированной системы управления охраной труда
	Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
	Наличие/отсутствие
	Наличие

	13
	Наличие  деклараций соответствия на вновь смонтированные трубопроводы и оборудование в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»
	Заверенная копия декларации соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)
	Наличие/отсутствие
	Наличие

	14
	Плановая стоимость работ (по оценке Заказчика) по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницы между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств (СМР, ПНР) перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам
	Справка с расчетом, подтверждающая, что объем работ по предмету закупки в денежном выражении не превышает разницу между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» за подписью руководителя организации.
	Соответствует/ Не соответствует

	V1-V2> V3
V1 -  2х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года, руб. без НДС;
V2 - объем обязательств, руб. без НДС.
V3 – плановая стоимость работ/услуг по предмету закупки (согласно заявки)

	15
	Согласие контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);  предоставление сметных расчётов по опциону к договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации)
	Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе);  предоставление сметных расчётов по опциону к договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации
	Да/нет
	Да

	16
	Отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек
	Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации
	Наличие/отсутствие
	Отсутствие

	17
	Предоставление схемы расстановки кранов ("Сройгенплан") с указанием технических характеристик применяемых кранов
	Предоставление в составе оферы для проверки соответствия грузоподъёмности применяемых кранов и массы монтируемого оборудования
	да/нет
	да


* - допускается отклонение от установленного уровня не более 5%
4. Особые условия. 
В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.
Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.


Директор по снабжению	                                               ____________________ В.Ф. Желязков

