

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 29 СЕН 2020 ____ г.

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 492-КС-2020 от 14.09.2020.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО №492-КС-2020 от 14.09.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с Заданиями на проектирование № 17-589 «Замена блока воздухоразделения № 3 с воздушным компрессором и дожимным компрессором» и № 17-601 «Замена блока воздухоразделения № 4 с воздушным компрессором» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абзац 7 стр.3 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «14» сентября 2020 года. Указано на ЭТП.

Окончание приема ofert – 23:59 МСК «05» октября 2020 года. Указано на ЭТП.

Срок для определения победителя – до «31» декабря 2020 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №492-КС-2020 от 14.09.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с Заданиями на проектирование № 17-589 «Замена блока воздухоразделения № 3 с воздушным компрессором и дожимным компрессором» и № 17-601 «Замена блока воздухоразделения № 4 с воздушным компрессором» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзывать поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов