

**Выписка из протокола заочного
заседания Тендерной комиссии ООО «ЯНОС-Энерго»**

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

13 мая 2022 года

Повестка дня:

Выбор победителя тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» (ПДО № 061-ДО-2022).

По вопросу № 1

Основание: Заявка ООО «ЯНОС-Энерго».

СЛУШАЛИ:

Выбор победителя тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» (ПДО № 061-ДО-2022).

РЕШИЛИ:

Победителем тендера на поставку кабеленесущих систем, взрывозащищенного оборудования, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» признать:

- По неделимому лоту № 1 на поставку СЭО для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «АВС»;
- По неделимому лоту № 2 на поставку оборудования систем электрообогрева для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «Компания КРУС-3»;
- По неделимому лоту № 3 на поставку кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «Электропоставка»;
- По позициям 1-4, 10-15, 24-26, 28-35 делимого лота № 4 на поставку электроустановочных изделий, взрывозащищенного оборудования для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «ТД «Электрозавод»;
- По неделимому лоту № 5 на поставку электромонтажных изделий для монтажа кабельных трасс для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «Энергия Севера»;
- По позициям 12, 13, 14 делимого лота № 6 на поставку метизов, металлопроката

для выполнения работ на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС» по проекту № 0262-(1-3115)-90 «Цех №1. Установка ВТ-6, висбрекинг, тит.103. Замена трубопровода №610 Гудрон с ВТ-6 на битумную» - ООО «ГД «Электрозавод»;

- По позициям 5-9, 16-23, 27, 36-39 делимого лота № 4, по позициям 1-11, 15-25 делимого лота № 6 признать тендер не состоявшимся.

Руководитель Тендерного комитета

С.Г. Невидин