

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

« ____ » 28 НОЯ 2018 ____ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №417-КС-2018 от 14.11.2018 г. «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке учебно-тренировочного комплекса на территории ПСЧ-14» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 9 стр.5 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «14» ноября 2018 года.

Окончание приема ofert – 16:00 «03» декабря 2018 года.

Срок для определения победителя – до «15» января 2019 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №417-КС-2018 от 14.11.2018 г. «Выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке учебно-тренировочного комплекса на территории ПСЧ-14» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офферта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офферте;
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов