

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

 Н.В.Карпов

« ____ » 02 НОЯ 2022 _____ .

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 570-КС-2022 от 03.10.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 570-КС-2022 от 03.10.2022 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства» и «Работ по капитальному ремонту установки 1А-1М каталитического производства» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 10 стр.4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «03» октября 2022 года (указано на ЭТП).

Окончание приема ofert – 23:59 «03» ноября 2022 года (указано на ЭТП).

Срок для определения победителя – до «31» января 2023 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 570-КС-2022 от 03.10.2022 «Выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установки 1А-1М каталитического производства» и «Работ по капитальному ремонту установки 1А-1М каталитического производства» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов