

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В. Карпов

«18» ЯНВ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать oferty № 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г. на **«Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607»** в части изменения окончания срока приема offerт.

1. Читать абзац **«Окончание сбора offerт...»** (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:


**Окончание сбора offerт – 16:00 (время московское) «29» января 2021 года.**

**Срок для определения offerты для акцепта – до «19» марта 2021 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою offerту в срок, установленный ПДО № 709-КС-2020 от 14 декабря 2020 г. на **«Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607»** имеет право:

- отозвать поданную offerту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую offerту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную offerту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов