


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии  
Н.Н. Вахромов

  
Н.В. Карпов  
«\_\_» 02 ДЕК 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 701-КС-2022 от 17 ноября 2022 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 701-КС-2022 от 17 ноября 2022 г. на «Выполнение работ в соответствии с Заданием на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства № 25-19» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 3 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «09» декабря 2022 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «15» февраля 2023 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 701-КС-2022 от 17 ноября 2022 г. на «Выполнение работ в соответствии с Заданием на проведение инженерно-геологических изысканий для строительства № 25-19», имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

  
Д.Ю. Уржумов