


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии


Н.В.Карпов
« ____ » 15 ЯНВ 2019 ____ г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №668-КР-2018 от 25.12.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установки Битумная цех №1 согласно графика простоев в 2019 году» в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 2 стр.5 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «25» декабря 2018 года.

Окончание приема ofert – 16:00 «28» января 2019 года.

Срок для определения победителя – до «30» марта 2019 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, ПДО №668-КР-2018 от 25.12.2018 г. «Выполнение работ по капитальному ремонту установки Битумная цех №1 согласно графика простоев в 2019 году» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзывать поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзывать поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов