



ИСО 9001
ИСО 14001
OHSAS 18001

Славнефть

Открытое акционерное общество
**«СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru
<http://yanos.slavneft.ru>

Руководителю организации

26 ИЮЛ 2017

№ 8837/108

На №

от

Разъяснение №1 к ПДО № 280-КС-2017

ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее разъяснение № 1 к ПДО № 280-КС-2017 на выполнение **«Комплекса механо - монтажных работ технического перевооружения»:**

№ п/п	№ ведомости, пункта	Уточнение Заказчика
Проект 18699-НВК		
1.	ВОР 08:02265 - количество монтируемых гидрантов 4шт, а в проекте - 6 шт.; - количество пожарных фланцев 4 шт., а в проекте 6 шт.; - объем демонтажа труб Ду250 – 185 м., а в проекте – 315 м.	При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
2.	ВОР 08:02265 п. 157, 158 - в связи с изменениями объемов демонтажа трубы Ду250 должны измениться объемы о погрузке и перевозке металлолома	Объемы соответствуют. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
3.	ВОР 08:02265 - при замене стальных трубопроводов на трубопроводы ПЭ не подверглись изменению фасонные части трубопроводов	Переходы ПЭ/сталь в ведомости учтены. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
Проект 18698-НВК		

№ п/п	№ ведомости, пункта	Уточнение Заказчика
4.	<p>ВОР 02:05572</p> <ul style="list-style-type: none"> - в проектной документации нет чертежей с профилями сетей - в проектной документации нет таблиц элементов колодцев и камер - в проектной документации и ведомости объемов работ не указаны объемы по демонтажу. Необходимость демонтажа описана в ТЗ. - В проектной документации и ведомости объемов работ не указаны объемы по благоустройству (отсутствует раздел ГП или указания в ВОР) 	При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
5.	<p>ВОР 02:05572</p> <ul style="list-style-type: none"> - при замене стальных трубопроводов на трубопроводы ПЭ не подверглись изменению фасонные части трубопроводов 	Переходы ПЭ/сталь в ведомости учтены. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
Проект 18701-НВК		
6.	<p>ВОР 02:05573.</p> <ul style="list-style-type: none"> - нет объемов по благоустройству ни в ВОР, ни раздела ГП в проектной документации 	При расчете стоимости объем по благоустройству принять в соответствии с ВОР. Тендер на часть ГП будет разыгран дополнительно.
7.	<p>ВОР 02:05573</p> <ul style="list-style-type: none"> -при замене стальных трубопроводов на трубопроводы ПЭ не подверглись изменению фасонные части трубопроводов 	Переходы ПЭ/сталь в ведомости учтены. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
8.	<p>ВОР 02:05573</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ВОР отсутствует объем по демонтажу пожарных гидрантов – 3шт. 	При расчёте стоимости учитывать объём в соответствии с выданной для контроля в рамках ПДО проектной документацией: добавить в раздел 2 « демонтаж гидрантов – 3 шт.»
Проект 18702-НВК		
9.	<p>ВОР 02:05574</p> <ul style="list-style-type: none"> - нет объемов по благоустройству ни в ВОР, ни раздела ГП в проектной документации 	При расчете стоимости объем по благоустройству принять в соответствии с ВОР. Тендер на часть ГП будет разыгран дополнительно.
10.	<p>ВОР 02:05574</p> <ul style="list-style-type: none"> -при замене стальных трубопроводов на трубопроводы ПЭ не подверглись изменению фасонные части трубопроводов 	Переходы ПЭ/сталь в ведомости учтены. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
11.	<p>ВОР 02:05574</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ВОР отсутствует объем по демонтажу пожарных гидрантов – 4шт. 	При расчёте стоимости учитывать объём в соответствии с выданной для контроля в рамках ПДО проектной документацией: добавить в раздел 2 « демонтаж гидрантов – 4 шт.»
Проект 18705-НВК		

№ п/п	№ ведомости, пункта	Уточнение Заказчика
12.	ВОР 02:05578 - нет объемов по благоустройству ни в ВОР, ни раздела ГП в проектной документации	При расчете стоимости объем по благоустройству принять в соответствии с ВОР. Тендер на часть ГП будет разыгран дополнительно.
13.	ВОР 02:05578 -при замене стальных трубопроводов на трубопроводы ПЭ не подверглись изменению фасонные части трубопроводов	Переходы ПЭ/сталь в ведомости учтены. При расчете стоимости объем принять в соответствии с ВОР
14.	ВОР 02:05578 - в ВОР отсутствует объем по демонтажу пожарных гидрантов – 7шт	При расчёте стоимости учитывать объём в соответствии с выданной для контроля в рамках ПДО проектной документацией: добавить в раздел 2 « демонтаж гидрантов – 7 шт.»
Проект 18707-НВК		
15.	ВОР 08:02261 - Нет объемов на внесение плодородного слоя грунта с посевом трав	При расчете стоимости объем по благоустройству принять в соответствии с ВОР. Тендер на часть ГП будет разыгран дополнительно.
Проект 18801		
16.	- В «перечне материалов и оборудования поставки Заказчика» присутствует Градирня вентиляторная БОВ-3 тит.229/12 и ссылка на нее в разделе 18801-229/12-ТХ-ЗТП-001 изм.А. Сам проект 18801-229/12-ТХ-ЗТП-001 изм.А и ведомость объемов работ по данному разделу отсутствует в тендерной документации.	Раздел 18801-229/12-ТХ-ЗТП-001 является запросом на техническое предложение и не требует ведомости объемов работ, работы по сборке и монтажу градирни указаны в ВО 05:00196
Проект 17833-102/2-ЭО		
17.	ВОР 03:01270	При расчёте стоимости учитывать объём в соответствии с выданной для контроля в рамках ПДО проектной документацией.
18.	17833-102/2-ЭМ, 17833-102/2-ЭЗ	Таких разделов проектом не разработано. Составление смет не требуется.

- работы по чистке труб от остатков нефтепродуктов и их утилизация являются обязанностью технологического цеха и не должны учитываться Контрагентами в стоимости предложения и сметных расчетах.

Остальные условия в соответствии с ПДО № 280-КС-2017 от 06.07.2017 г. и приложениями к нему.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов
(4852) 49-93-12,
E-mail: SamoylovMA@vanos.slavneft.ru