


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии
ПАО «Славнефть-ЯНОС»


Н.В. Карпов

«___» 17 ИЮН 2019 2019 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ
ОФЕРТЫ
№ 196-КС-2019 от 20.05.2019г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 196-КС-2019 от 20 мая 2019 г. на выполнение «Комплекса работ по замене шатровых печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха № 4 на вертикальные, цилиндрические», в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт... (стр.4 ПДО)» в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – «01» июля 2019 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «06» августа 2019 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 196-КС-2019 от 20 мая 2019 г. выполнение «Комплекса работ по замене шатровых печей П-3, П-4 установки Л-24/6 цеха № 4 на вертикальные, цилиндрические» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов
М.Е. Слакаева