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Форма 5

ДОГОВОР №  
г. Ярославль
 «___» __________ 201_ года
 ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и

____________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________, действующего на основании __________, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), выполнить работы по комплексному анализу (включая создание опорной геодезической сети) гидротехнических сооружений (ГТС) с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности, выдать заключение с оценкой технического состояния ГТС, а также выполнить работы по восстановлению утраченной части проекта (ГТС).
1.2. Работы в рамках настоящего Договора, должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора и в условной системе координат Заказчика. Техническое задание на проведение работ и программа перевода из городской условной системы координат в условную систему координат Заказчика переданы Подрядчику на момент подписания настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ и стоимость определены Графиком работ и платежей (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.       
1.5. Действие Договора прекращается в момент окончания исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Договорная стоимость работ, определенных настоящим договором, составляет _______________________________________ рублей, в том числе НДС ________________ рублей. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору.  
2.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки за выполненную работу по Договору либо получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру (ст. 168 Налогового кодекса РФ). Заказчик в течение 60 дней после получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику стоимость выполненной работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В случае нарушения Подрядчиком статьи 5 (пункты 5.3.3-5.3.9) настоящего Договора оплата производится не раньше поступления на расчетный счет Заказчика суммы штрафов, предъявленных Подрядчику (статья 6, пункты 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.).

2.3. При необходимости корректировки объема выполняемых работ Заказчик вносит изменения в Техническое задание и письменно уведомляет об этом Подрядчика. Если такие изменения повлекут за собой увеличение или уменьшение стоимости или сроков выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика в письменной форме с предоставлением оценки влияния таких изменений на стоимость и срок выполнения работ. Работы по измененному Заказчиком Техническому заданию выполняются и оплачиваются в соответствии с Дополнительным соглашением к данному Договору.

2.4. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
2.5. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации ОАО «Славнефть-ЯНОС», в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.6. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему договору (подписание акта сдачи-приемки выполненных работ и получение 100% оплаты за выполненные работы) в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двухсторонний окончательный акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.

3. Порядок передачи документов
3.1. Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего договора (Акт сдачи-приемки выполненных работ, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, Дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма к вышеперечисленным документам и т.д.), направляются заказной почтой с обратным уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей Стороны с отметкой о получении.

3.2. Передача Подрядчиком Заказчику в установленном порядке технического отчета с соответствующими графическими приложениями по результатам выполнения работ, предусмотренных Договором, осуществляетcя сопроводительными документами (накладной, письмом) Подрядчика в порядке, предусмотренном в пункте 3.1.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Технический отчет с соответствующими графическими приложениями, отвечающий требованиям технического задания на производство работ, а также рабочий проект содержащий результаты законченных Подрядчиком работ, передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (текстовые документы в формате Word и Excel, чертежи в формате AutoCAD) по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документации и акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления акта сдачи-приемки Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. В случае не обеспечения Заказчиком приемки выполненных работ и отсутствия мотивированного отказа от приемки в течение 10 рабочих дней после передачи акта сдачи-приемки, работа считается принятой без каких-либо замечаний, и Подрядчик вправе составить односторонний акт.

4.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ согласно Договору Заказчик вправе принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно принять результат и оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с условиями статьи 2 Договора, а также любую дополнительную работу в связи с изменениями в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3. Договора.
5.1.2. Предоставить программу перевода из городской условной системы координат в условную систему координат ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5.1.3. Выдать представителям Подрядчика пропуска в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».
5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. С целью корректировки объема выполняемых работ вносить изменения в Техническое задание к Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.
5.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

5.2.3. Потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ в случае выявления нарушений условий Договора.

5.3.  Подрядчик обязан:
5.3.1. Разработать и предоставить Заказчику Технический отчет, с соответствующими графическими приложениями, содержащий результаты законченных Подрядчиком работ по комплексным инженерным изысканиям в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами, утвержденным Техническим заданием на проведение работ, и восстановленный рабочий проект, передать их Заказчику в сроки, предусмотренные Договором. Все работы выполнить в условной системе координат Заказчика.
5.3.2. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком субподрядчиков, но не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.

5.3.3. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, и в.т.ч.:

-
Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;

- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;

- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.


5.3.4. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
· Инструкции №1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №18 по охране труда при работе на высоте;

· Инструкции №22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних организаций и предприятий;

· Правил №404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции №135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС;

· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положение №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Единых требований предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.

5.3.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
5.3.6. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему договору, установленные действующим законодательством РФ.
5.3.7. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.

5.3.8. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика.
5.3.9. Выполнить работы по настоящему договору лично. Привлечение к исполнению работ субподрядчиков допускается только c письменного согласия Заказчика. В случае необходимости привлечения Подрядчиком субподрядчика для выполнения работ по договору Подрядчик направляет Заказчику на имя генерального директора запрос на дачу согласия на привлечение субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает заверенные копии следующих документов субподрядчика: учредительных документов; документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа; выписку из ЕГРЮЛ; свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Привлечение субподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по Договору не допускается.
5.3.10. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Договору субподрядчиков Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними Договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

5.3.11. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им субподрядчиками нарушения, указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (либо субподрядчиков), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.3.12. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным Договором, либо локальными актами Заказчика.

5.3.13. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, в том числе в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

5.3.14. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков. В случае отказа Подрядчика/субподрядчиков от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.3.15. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками требований настоящей статьи является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. В случае расторжения Договора по названному основанию Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных таким расторжением.

5.3.16. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-   смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.

6. Гарантии и ответственность
6.1. Гарантии:
6.1.1 Подрядчик гарантирует, что инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания будут выполнены в полном соответствии с Техническим заданием и нормативными требованиями к изыскательской продукции. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ обеспечит требования Ростехнадзора в области эксплуатации ГТС и СП 58.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003).

6.2. Ответственность:
6.2.1. Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проверки Ростехнадзора. При обнаружении недостатков Подрядчик по письменному требованию Заказчика за свой счет устраняет замечания по выполненным работам (в т.ч. в случае необходимости проводит необходимые изыскательские работы) в установленный Заказчиком срок, а также возмещает Заказчику все причиненные последнему убытки в виде реального ущерба. В случае не устранения недостатков в установленный Заказчиком срок Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ в 10-дневный срок с момента получения письменного требования Заказчика. При этом претензии к качеству выполненных работ принимаются Подрядчиком в течение 5 лет. 
6.2.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.2.1. договора.

6.2.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в Графике работ и платежей, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по соответствующему этапу договора за каждый день просрочки, а всего не менее (независимо от количества таких дней) 50 000 рублей.

6.2.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право взыскать пеню с Заказчика в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.

6.2.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работ отказаться от Договора в одностороннем порядке. В этом случае Подрядчик должен прекратить выполнение работ, и Стороны в течение 30 дней проводят оценку объема выполненной на текущий момент работы и составляют акт сдачи-приемки работ с указанием в нем объема и стоимости работ, выполненных до отказа Заказчика от Договора. Стоимость работ рассчитывается по действующим справочникам базовых цен на инженерно-строительные изыскания для строительства, а в случае отсутствия прямых расценок в справочниках базовых цен определяется на основе расчета трудозатрат. Заказчик обязан не позднее 60 дней с момента подписания сторонами акта оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
6.2.6. В случае несвоевременной (п.5.3.3.) сдачи пропусков работником Подрядчика либо субподрядчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный пропуск

6.2.7. В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиком требований статьи 5.3.4-5.3.9 Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение, кроме нарушений, описанных в п.6.2.8.

6.2.8. В случае нарушения работником Подрядчика либо субподрядчика Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории открытого акционерного общества «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
6.2.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 5.3.16., Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 5.3.16. договора. 

6.2.10. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы и пени не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

7. Арбитраж
7.1. Все споры, могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, если Стороны не смогли урегулировать их путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Ярославской области.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если его неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные действия и иные подобные явления.
9. Особые обязательства сторон

9.1. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

9.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

10. Конфиденциальность
10.1. Подрядчик берет на себя обязательство не разглашать какому-либо третьему лицу и не использовать для других целей, кроме как для целей настоящего Договора, информацию любого характера без предварительного письменного согласия Заказчика.

11.  Заключительные положения.
11.1. Изменения или дополнения могут быть внесены в настоящий Договор только по обоюдному согласию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.  Приложения

К настоящему договору прилагаются и составляют неотъемлемую его часть:

1. Техническое задание на выполнение работ. 

2. График работ и платежей.
	Подрядчик:

	Заказчик: ОАО «Славнефть -ЯНОС» 

Место нахождения: 

Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130

Адрес для корреспонденции:

Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, ГКП, 150000
Телефон: (4852) 44-17-87; факс (4852) 47-18-74

ИНН/КПП 7601001107/760401001, 

Расчетный счет № 40702810200004268190 

в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», 

г. Москва, 

Корр./счет № 30101810900000000204

БИК 044525204 

ОКПО 00149765, ОКОНХ 11220

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	________________ 

________________
_____________________ _________
           М.П.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Генеральный директор

____________________ Никитин А.А.

             М.П.




Приложение №2
к Договору №______________ 

от___________2015 г.

ГРАФИК РАБОТ И ПЛАТЕЖЕЙ
к Договору № 


 от ______________2015 г.

	№

этапа
	Наименование самостоятельных этапов, оформляемых актом сдачи-приемки
	Срок выполнения работ


	Стоимость работ,
руб.

(без НДС)

	1.
	Натурное обследование ГТС (шламонакопители №1,2,3, илонакопитель №4).
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания.

Выполнение расчетов на прочность и устойчивость ГТС и составление отчета о комплексном анализе безопасности ГТС. Выдача заключения о техническом состоянии ГТС.
	10.06.2015
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	Выполнить работы по восстановлению утраченной части проекта ГТС ОАО «Славнефть-ЯНОС».
	31.10.2016
	

	
	ИТОГО:
	
	


	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	________________ 

________________
_____________________ _________

           М.П.
	ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Генеральный директор

____________________ Никитин А.А.

             М.П.
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