Форма 2 «Требования к предмету оферты»
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ
1.Общие положения.
Предмет закупки: выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цехам №14, 15, 19, 23, 24, 25 ОАО «Славнефть-ЯНОС» январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Контрагент может быть признан победителем не более чем по трем лотам данного тендера.
Данный предмет выставляется для закупки по нижеуказанным лотам:
Лот № 1: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 14  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Лот № 2: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №15 ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Лот № 3: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 19  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Лот № 4: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 23  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Лот № 5: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 24 ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
Лот № 6: Работы не входящие в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 25  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
[bookmark: _GoBack]Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».
Плановые сроки выполнения работ для всех лотов: начало работ – январь 2016 г., окончание работ – декабрь 2018 г. Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.
Условия оплаты для всех лотов: по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.
Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.
Виды работ указаны в (Приложение №1 к проектам Договора).
Объемы работ будут определяться в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями. Стоимость таких работ будет определяться утвержденными Заказчиком локальными ресурсными сметными расчетами, составленными с учетом Требований к применению расценок (Приложение №3 к проектам Договора), выполненными на основании утвержденной Заказчиком дефектной ведомости  и  Регламента определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение    № 2  к проектам Договора).
С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по Договору, указанной в п. 3.1.
Под опционом понимается право Заказчика изменять объем выполняемых работ в заранее оговоренных Сторонами пределах в течение определенного периода времени без изменения остальных условий, в том числе без изменения Регламентов определения стоимости  (Приложение № 2 к Договорам), условий оплаты.
2. Основные требования к продукту для всех лотов.
Работы должны выполняться в соответствии с утвержденными дефектными ведомостями и сметными расчетами. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий. 
2.1  Общие требования для всех лотов: 
Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий, в.т.ч. СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
        Осуществлять работы в соответствии с нормативными документами, указанными в п. п. 5.3, 6.3 проекта Договора. Данная документация передается Заказчиком Подрядчику в электронном виде, посредством электронной почты.
3. Основные требования к Контрагенту.
Требования к контрагенту по лотам №1,2,3,4,6:
	№ п/п
	Контрагент должен иметь Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». Знание особенностей технического обслуживания и ремонта трубопроводов,  оборудования, зданий и сооружений. Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету закупки, в объеме и стоимостном выражении соответствующем предмету закупки -  не менее 3-х лет.
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист, копии отзывов заказчиков. 
	Да/нет
	Да

	2
	Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости лота
	· Копии Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного контрагенту и субподрядным организациям, с разрешением на производство соответствующих работ и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости закупки.
	Да/нет
	Да

	3
	Производственную базу строительно-монтажной организации, с достаточными производственными мощностями, в непосредственной близости (регионе) или ее аренда. Для обеспечения работ организация 


должна иметь: участок по выполнению строительных работ, производственно-технический отдел, группу входного контроля закупаемого оборудования и материалов, персонал и технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Да/нет
	Да

	4
	Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.   Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту объектов нефтепереработки:   -  по разборке, сборке, обслуживанию в соответствии с Правилами и Инструкциями фланцевых соединений, аппаратов, трубопроводов,  КИПиА, электрооборудования,
- с навыками применения различных инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации), схем обтяжки, использования прокладочных материалов,
- достаточное количество аттестованных сварщиков. Наличие в организации специалистов сварочного производства II уровня (руководители сварочных работ) и аттестованных специалистов сварочного производства I уровня (сварщик);
- ответственных за проведение огневых работ во время капитального ремонта из числа ИТР подрядных организаций.
	Копии документов по аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.
Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 8).
Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков.
	Да/нет
	Да

	5
	Требования по сварочным работам: наличие у организации «Свидетельства о производственной аттестации технологии сварки» в соответствии с требованиями РД 03-615-03, «Карт технологического процесса сварки технологических трубопроводов» из групп сталей: (М01) – сталь20, наличие в собственности или в аренде не менее 2  исправных сварочных аппаратов. Все сварочное оборудование должно иметь «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03.
Наличие в собственности или в аренде  не менее 1 исправного термопенала.
Наличие в собственности или в аренде  у организации 2 печи для прокаливания электродов.
	Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков, копии Свидетельств о производственной аттестации технологии сварки, копии Свидетельств об аттестации сварочного оборудования.
Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Да/нет
	Да

	6
	В собственности достаточного количества исправного контрольно-измерительного  (штангенциркули, уровни, комплекты щупов и другие) и ручного рабочего инструмента отечественного или импортного производства (ключи рожковые, накидные, ударные, кувалды и другие). Наличие в собственности или в аренде средств малой механизации.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Да/нет
	Да

	7
	Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
- наличие 2 единиц грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов, 
- наличие 1 передвижного компрессора,
- наличие 1 единицы спецтехники для проведения уборки территории ремонтируемого объекта.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 8).

	Да/нет
	Да

	8
	Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	9
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. 
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	10
	Возможность выполнения работ  собственными силами в качестве Ген. подрядчика в объеме не менее  80%
	Перечень субподрядных организаций, привлекаемых для данного вида деятельности (с указанием % субподряда).
	Да/нет
	Да


Требования к контрагенту по лоту №5:
	№ п/п
	Контрагент должен иметь Требование 
(параметр оценки)
	Документы, подтверждающие соответствия требованию
	Единица измерения
	Условия соответствия

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Опыт выполнения работ аналогичных предмету закупки, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть». Знание особенностей технического обслуживания и ремонта  оборудования сетей связи, технических средств охраны, компьютерного оборудования, инженерного ограждения периметра и других видов оборудования Интегрированной системы безопасности предприятия, ремонт трубопроводов, зданий и сооружений.  Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету закупки, в объеме и стоимостном выражении соответствующем предмету закупки -  не менее 3-х лет.
	Справка об опыте работы за последние 3 года, за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист, копии отзывов заказчиков. 
	Да/нет
	Да

	2
	Действующий допуск СРО у подрядчика и привлекаемых им субподрядчиков с разрешением на производство соответствующих работ и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости лота
	· Копии Свидетельства о допуске к определенным видам работ, выданного контрагенту и субподрядным организациям, с разрешением на производство соответствующих работ и правом заключать договора, стоимость которых, по одному договору должна соответствовать стоимости закупки.
	Да/нет
	Да

	3
	Производственную базу строительно-монтажной организации, с достаточными производственными мощностями, в непосредственной близости (регионе) или ее аренда. Для обеспечения работ организация должна иметь: участок по выполнению строительных работ, производственно-технический отдел, группу входного контроля закупаемого оборудования и материалов, персонал и технику для уборки территории ремонтируемого объекта во время и после проведения работ. 
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).
Копия документа, подтверждающего наличие договорных отношений или собственность - группы входного контроля оборудования и материалов и аттестованной контрольно-сварочной лаборатории.

	Да/нет
	Да

	4
	Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.   Обученный и аттестованный персонал в области работ по ремонту объектов связи и электроснабжения:   
- инженеров-программистов (системных администраторов), кабельщиков-спайщиков 5-6  разряда, монтажников ВОЛС 5-6  разряда, электромонтеров связи и другого электрооборудования 5-6 разряда; 
- с навыками применения различных приборов связи, инструментов и оснастки отечественного и импортного производства (ручных, пневмо-, гидравлических, электрических, контрольно-измерительных инструментов, средств малой механизации);
- достаточное количество аттестованных сварщиков;
- ответственных за проведение огневых работ во время проведения ремонтных работ из числа ИТР подрядных организаций.
	Копии документов по аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах.
Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности) и указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, за подписью руководителя организации (Форма 8).
Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков.
	Да/нет
	Да

	5
	Наличие в собственности достаточного количества исправного контрольно-измерительного и ручного рабочего инструмента. 
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 9).

	Да/нет
	Да

	6
	Укомплектованность  для проведения работ достаточным количеством грузоподъемной и специальной техники, находящихся в собственности или в аренде:
- наличие 1 единиц грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов, 
- наличие 1 передвижных компрессоров,
- наличие 1 автовышки для производства работ, 
- наличие 1 единиц грузоподъемной техники Q= до 10 т.
	Справка о наличии производственных мощностей (Форма 8).

	Да/нет
	Да

	7
	Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме.
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	8
	Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. 
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да

	9
	Возможность выполнения работ  собственными силами 100%.
	Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации.
	Да/нет
	Да


Контрагент может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4. Условия выполнения работ. 
Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.п. 5.3, 6.3 проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.
Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене с применением инструмента и материалов поставки Подрядчика, за исключением материалов поставки Заказчика.
Все поставляемые для выполнения работ материалы, инструмент и материалы должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем;
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
· Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Контрагент должен обеспечить входной контроль, поставляемых им материалов, в соответствии с процедурой качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7.
До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей, и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.
Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия. 
      В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.




Директор по снабжению               			 ____________________    В.Ф. Желязков
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Проект договора для лота №1                 			            Форма 3 «Проект договора»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 14 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  10 000 000 (десять миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  1 800 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.


4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  20 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10. В случае превышения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течении срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.11. Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г.,  по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.

Приложение: 
1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику                      простоев по цеху № 14  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 14  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
3. Требования к применению расценок.

12.Адреса и реквизиты сторон.
 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

	Банковские реквизиты:

ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:




ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.





Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 14  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).





ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.





Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 14  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата


ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                                              Приложение № 3
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Проект договора для лота №2                                                                            

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 15 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.
2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  10 000 000 (десять миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  1 800 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  20 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течении срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.11.  Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.
Приложение: 
                        1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику    
                     простоев по цеху № 15  ОАО «Славнефть-ЯНОС»     
                     январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
                          2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 15  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
   3. Требования к применению расценок.

12.Адреса и реквизиты сторон.
 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

	Банковские реквизиты:

ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:



ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.


Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 15  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).








ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.


Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 15  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата


ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                                              Приложение № 3
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Проект договора для лота №3                                                                                        

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль						«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 19 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  10 000 000 (десять миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  1 800 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  20 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течении срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.11.  Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.
Приложение: 
                        1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику    
                     простоев по цеху № 19  ОАО «Славнефть-ЯНОС»     
                     январь 2016 - декабрь 2019 г.г.
                          2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 19 ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
   3. Требования к применению расценок.

 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)12.Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
	Банковские реквизиты:
ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:



ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.



Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 19  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).








ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.


Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 19  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.

	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата


ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                                              Приложение № 3
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Проект договора для лота №4                                                                                        
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 23 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.
2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  15 000 000 (пятнадцать миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  2 700 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.
4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  20 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.


7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течении срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.11.  Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.
Приложение: 
                        1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику    
                     простоев по цеху №23  ОАО «Славнефть-ЯНОС» январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
                          2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №23  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
   3. Требования к применению расценок.

 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)12.Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
	Банковские реквизиты:
ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:




ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.





Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №23  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).





ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.




Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.


Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 23  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата


ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                                              Приложение № 3
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Проект договора  для лота №5                                                             

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 24 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.

2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  20 000 000 (двадцать миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  3 600 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнять работы собственными силами;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.

8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10  Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.

Приложение: 
                        1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику    
                     простоев по цеху № 24  ОАО «Славнефть-ЯНОС»     
                     январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
                          2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 24 ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
   3. Требования к применению расценок.

12.Адреса и реквизиты сторон.

 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
	Банковские реквизиты:
ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:




ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.




Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 24  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).








ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.





Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Регламент определения стоимости работ на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 24  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.

	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                                              Приложение № 3
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Проект договора для лота №6                                                                                        

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Ярославль							«___» _____________ 201__ года

ОАО «Славнефть-ЯНОС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________, действующего на основании _____ и имеющего свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху № 25 в соответствии с заданием Заказчика. Задание определяется приложениями к настоящему договору. Виды работ перечислены в Приложении   № 1 к настоящему Договору.
2. Объёмы и сроки выполнения работ
          2.1. Объемы и виды выполняемых работ определяются дефектными ведомостями и  локальными сметами, являющимися неотъемлемой частью  приложений к настоящему договору.
         2.2.   Сроки выполнения работ: начало работ – 01.01.2016 г., окончание работ – 31.12.2018 г. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается каждый календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно).  

3. Стоимость работ
        3.1. Ориентировочная максимальная стоимость поручаемых Подрядчику работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора составляет  20 000 000 (двадцать миллионов)  рублей, кроме того  НДС -  3 600 000 рублей.    Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и запасных частей поставки Подрядчика, а также все затраты Подрядчика, понесенные во исполнение пунктов 6.1 – 6.3.8, 6.3.10, 6.7, 6.8, 6,9, 6.14 договора.
3.2. Стоимость поручаемых Подрядчику работ указывается в оформленных приложениях к Договору и определяется  на основании локальных ресурсных сметных расчетов и Требований к применению расценок (Приложение № 3 к настоящему Договору), утвержденных в установленном порядке, с применением Регламента определения стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) зафиксированного данным Договором.     
3.3. С согласия Заказчика ориентировочная максимальная стоимость работ может быть увеличена в течение действия настоящего договора, с соблюдением стоимости опциона. Такое увеличение оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. Подрядчик не вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения и выполнения таких работ (в рамках опциона на выполнение работ).
Стоимость опциона - не более 30 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.1.
3.4. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются.

4. Порядок расчетов
4.1 Подрядчик обязан представить Заказчику счёт-фактуру в течение 5 дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу.
4.2 Оплата выполненных работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств платёжным поручением на расчётный счёт Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ по соответствующему этапу и выставления счета-фактуры при условии поступления на расчётный счёт Заказчика оплаты за оказанные Подрядчику в месяцах, предшествующих месяцу оплаты выполненных работ, услуги (в т.ч. оплата за электрическую и тепловую энергию, связь, подачу воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренду, оплата штрафов, неустоек, других мер ответственности и пр.), в том числе связанные с другими заключенными Сторонами договорами.
4.3 Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит. 
4.4 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика предусмотренные настоящим договором меры ответственности путем направления Подрядчику претензии и совершения в соответствии со ст.410 ГК РФ зачета встречных однородных требований (и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику).
4.5 Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора Заказчика, в соответствии с которым производится хозяйственная операция.

5. Обеспечение материалами и оборудованием
5.1  Материалы и оборудование при поступлении на ОАО «Славнефть-ЯНОС» проходят входной контроль согласно требованиям утвержденной Заказчиком процедуры качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль металлоконструкций и вспомогательных материалов» СМК-ПК-7. Подрядчик обязан обеспечить прохождение процедур входного контроля поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования.
5.2 Подрядчик осуществляет доставку к месту выполнения работ материалов и запасных частей.
Подрядчик обязуется выполнить приемку, разгрузку, складирование  и  охрану  прибывающих  на  объект  материалов и запасных частей.
5.3 Все предоставляемые для выполнения работ материалы и запасные части должны иметь:
· Сертификаты качества, выданные производителем,
· Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации,
· Обоснование безопасности, для продукции, подпадающей под требования технического регламента о безопасности машин и оборудования,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Подрядчиком по настоящему договору технические устройства должны, кроме того, иметь разрешение Ростехнадзора на применение, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемые Подрядчиком по настоящему договору  технические устройства  Подрядчик передает Заказчику до подписания актов выполненных работ.
5.4 Сторона, предоставившая материалы и запасные части, несет ответственность за их несоответствие сметам, государственным стандартам и техническим условиям.
5.5 При получении материалов поставки Заказчика Подрядчик обязан удостовериться  в соответствии таких материалов условиям настоящего договора (расчетам, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов для выполнения соответствующих работ). Если Подрядчик не выполнил данную обязанность  при получении материалов, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов условиям настоящего договора.
6. Права и обязанности Подрядчика
6.1 Выполнить работы в соответствии с действующими нормами и правилами: СНИП II-23-81, СНИП 52-01-2003, СНИП 12-03, СНИП 3.03.01-87, СНИП 3.02.01-87, СНИП 3.05.05-84, СНИП 41-03-2003, ГОСТ 23118-99, РД 38.13.004-86, ПБ 03-585-03, ПБ 10-573-03, ПБ - 10-382.
6.2 Обеспечить:
	- производство работ в полном соответствии с условиями договора и действующими нормами и правилами;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80%, собственными силами Подрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более  20 %  работ;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии с условиями договора, действующими нормами, правилами, стандартами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы.
6.3 В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
6.3.1 Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности и, в т.ч.:
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды;
- Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств;
- ПБ 09-563-03 Правила промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.12 г.
6.3.2. Соблюдать требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО "Славнефть-ЯНОС";
- Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 18 по охране труда при работе на высоте;
- Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 717 по соблюдению Правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и газовой безопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» работниками сторонних  организаций  и  предприятий;
- Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории предприятия ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения №547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Единых требований, предъявляемых к мобильным зданиям (бытовым вагончикам) на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;
- Положения о порядке отпуска материалов по давальческой схеме.
Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего договора получил и с ними ознакомлен.
6.3.3 Обеспечить соблюдение своими работниками (а также работниками третьих лиц, привлеченных к выполнению работ) «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», в частности, исключить появление данных лиц на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического  опьянения.
6.3.4 Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, арендуемых (или находящихся в собственности) и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц (лица), ответственных (-ого) за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц (лица).
6.3.5 Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы, а также обеспечить безопасные условия труда на объектах производства работ Заказчика.
При необходимости обеспечить доступ, проезд, путем расчистки территории от снега, льда и т.п., к местам выполнения работ, монтажно-заготовительным площадкам, местам работы крановой, автомобильной, тракторной техники, площадкам размещения инструментальных будок, площадкам складирования материалов и оборудования в течение всего периода выполнения работ в рамках капитального ремонта объекта. Все затраты по выполнению вышеуказанных работ входит в стоимость поручаемых работ по данному договору (п. 3.1). 
6.3.6  Обеспечить своевременный инструктаж и обучение своих работников и  работников субподрядчиков безопасным, безаварийным методам работы в условиях нефтеперерабатывающего предприятия. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ.
6.3.7 Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями федерального закона от 10.12.95. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов. Осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
6.3.8 Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии по расследованию представителя Заказчика 
6.3.9 В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
6.3.10. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;
-   смерть в результате несчастного случая;
- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
6.4. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
6.5 Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
6.6 Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
6.7 Все отходы образующиеся в процессе деятельности Подрядчика, при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика и не востребованные Заказчиком – являются собственностью Подрядчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за вывоз и транспортировку отходов с территории Заказчика, и передачу их в специализированные организации для последующего обезвреживания и утилизации, а также своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду от деятельности Подрядчика. 
    Подрядчик осуществляет обезвреживание и утилизацию отходов на основании технологий и разрешительной документации по обращению с опасными отходами, имеющимися у него, либо привлеченными Подрядчиком третьими лицами, с последующим предоставлением Заказчику подтверждающей документации по соответствию объемов, технологии и факта обезвреживания и утилизации. 
6.8 Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановить нарушенные покрытия за счет собственных средств либо оплатить Заказчику стоимость указанных работ согласно счёта, выставленного Заказчиком Подрядчику.
6.9 Подрядчик  обязуется обеспечить сотрудников необходимыми для исполнения настоящего Договора спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями.
6.10 Подрядчик обязуется довести требования настоящего Договора и указанных в нем локальных нормативных актов Заказчика до сведения своих сотрудников  в целях надлежащего их соблюдения, проводить специальное обучение сотрудников на предмет соблюдения требований указанных документов, а также контролировать знание и исполнение этих документов.
6.11 Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
6.12 Подрядчик обязан приложить к договору копии следующих документов:
- выданного СРО свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением – перечнем работ). Такое свидетельство должно предоставлять Подрядчику право выполнять соответствующие работы на опасных производственных объектах.
- аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности.
6.13 Подрядчик обязан работать по ресурсным сметным расчетам, составленным с использованием АРМ «Арамис», программного комплекса «Гранд-Смета» или аналогичной программы.
6.14 Подрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объёмов работ.
6.15 Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
6.16 Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электрическая и тепловая энергия, связь, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта, аренда, штрафы и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
6.17 С момента передачи Заказчиком материалов и оборудования Подрядчику ответственность за их сохранность ложится на Подрядчика. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика.
6.18 Выдача пропусков работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков предусматривает обязанность Подрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска или за днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
6.19 Привлечение Подрядчиком субподрядчика осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик направляет генеральному директору ОАО «Славнефть-ЯНОС» запрос на дачу согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Подрядчик прикладывает учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа  субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору третьих лиц (субсубподрядчиков) не допускается.
6.20 По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
6.21 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

7. Права и обязанности Заказчика. Порядок приемки работ
7.1 Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику под производство работ, предусмотренных договором.
7.2 Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование.
7.3 Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками положений раздела 6 Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика/субподрядчика. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
7.4  Подрядчик ежемесячно (т.е. по завершении каждого этапа работ) представляет Заказчику документацию на выполненные за прошедший месяц объемы работ по договору, акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и отчет об использовании давальческих материалов, табель рабочего времени, согласованный с руководством объекта, перечень поручаемых и выполненных работ по обслуживанию данного оборудования. 
7.5. Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ после получения от Подрядчика сообщения о готовности выполненных работ к сдаче. В случае выполнения Подрядчиком объемов работ, указанных в акте, и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов Заказчик подписывает акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3.
7.6. Обязательства по договору считаются выполненными Подрядчиком после выполнения Подрядчиком всех предусмотренных договором  работ и передаче Заказчику всех предусмотренных договором документов (в частности, документов, предусмотренных пунктом 5.3. договора), а также всей исполнительной документации, предусмотренной нормативно-техническими документами для конкретных видов работ. Приемка Заказчиком результата работ по договору (по приложению к договору) подтверждается подписанными сторонами завершающими актом приемки выполненных работ по форме КС-2 и справкой по форме КС-3, в которых указывается, что работы по договору (приложению к договору) выполнены в полном объеме.
7.7. Если Подрядчик не передал Заказчику предусмотренные договором документы (в частности, документы, предусмотренные пунктом 5.3. договора, а также всю исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами для конкретных видов работ), Заказчик вправе отказаться от приемки соответствующих работ и оборудования. В этом случае Заказчик не подписывает соответствующие акты, а соответствующие работы (включая стоимость оборудования) оплате не подлежат.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении гарантийного срока. При этом Заказчик является ответственным за недостатки, возникшие в результате дефектов в оборудовании и материалах поставки Заказчика.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта ремонта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы – не менее 2-х лет; на прочие строительные работы – не менее 5 лет; на работы, не являющиеся строительными – не менее 2-х лет; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет. 
8.3. Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок  устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления, фиксации и устранения дефектов.
8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения квалифицированного специалиста, привлекаемого им за свой счет. В случае, если будет установлено, что обнаруженные дефекты произошли по причинам, связанным с Подрядчиком, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на привлеченного специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. Ответственность сторон
9.1 В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) по договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 50 000 руб. в день за каждый день просрочки, а всего не более 10% от стоимости невыполненных работ.
9.2. В случае расторжения договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п.10.1-10.2 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от ориентировочной максимальной стоимости работ по настоящему договору, указанной в п.3.1 договора.
В случае отказа или уклонения Подрядчика от заключения дополнительного соглашения или выполнения работ, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора (в рамках опциона на выполнении е работ), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости таких работ.
9.3 В случае нарушения Подрядчиком или субподрядчиками требований п.п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5-6.3.7, 6.7-6.9, 6.19  договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое допущенное нарушение.
9.4 В случае нарушения работником Подрядчика (либо работником субподрядчика) Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС», выразившегося в появлении на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой установленный факт. В случае совершения нарушения группой лиц сумма штрафа составляет 200 000 рублей.
9.5 В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных работникам Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
9.6 В случае нарушения предусмотренного пунктом 6.20 срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
9.7 В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта ремонта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
   Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта ремонта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.8.  В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.3.10, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере  10 000 рублей за каждого работника Подрядчика и/или субподрядчика, в отношении которого не было исполнено обязательство по страхованию в соответствии с п. 6.3.10 договора.
9.9. В случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1 % от стоимости работ по соответствующему приложению к договору, но не менее 10 000 руб. за каждый день просрочки, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
9.10 В случае превышения Подрядчиком предусмотренного вторым абзацем п.6.2 максимального процента объёма работ, выполняемых субподрядчиками в течении срока действия договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 40 % стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх объёма  работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п. 6.2.
9.11.  Подрядчик уплачивает предусмотренные настоящим разделом штрафы не позднее 5 рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
10. Расторжение договора
10.1 Несоблюдение Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками требований п.п. 6.1-6.3.3, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.19 договора является существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней. 
10.2 Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Подрядчика о предстоящем расторжении за 10 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Приостановки работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней;
· Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ более чем на 10 дней;
· Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 дней;
· Аннулирование свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Подрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы.
10.3 В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.п.10.1-10.2 договора, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Подрядчик  не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
10.4 Заказчик в любое время до сдачи ему результата работ вправе при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика за 15 дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что в соответствии с ч.3 ст.450 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.

11. Прочие условия
11.1 Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию сторон.
11.2 Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.
11.3 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.
11.4 При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
11.5 Риск случайной гибели или повреждения результата работ по договору (приложению к договору) в целом переходит к Заказчику после приемки результата работ в соответствии с пунктом 7.6. договора.
11.6 При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
11.7 При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки и соглашение о закрытии договора с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
11.8 При изменении банковских и почтовых реквизитов Стороны обязаны незамедлительно информировать об этом друг друга.
11.9 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31.12.2018 г., по расчетам до полного их урегулирования. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (пересмотр Регламента определения стоимости работ) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.
Приложение: 
                        1. Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику    
                     простоев по цеху №25  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
                          2. Регламент определения стоимости работ  на весь период их выполнения.   
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №25  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.
   3. Требования к применению расценок.

 (
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Российская Федерация, 
Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, ГКП, 150000
.
 
)12.Адреса и реквизиты сторон.
ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
	Банковские реквизиты:
ИНН 7601001107  КПП 760401001
Р/с  40 702 810 200 004 268 190
К/с  30 101 810 900 000 000 204
БИК  044525204,   ОКПО 00149765
ОКОНХ 11220
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
г. Москва 
	Банковские реквизиты:



ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.



Приложение № 1
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.

Виды работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №25  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.


1. Ремонт технологического оборудования объектов цеха;
2. Ремонт трубопроводов объектов цеха; 
3. Ремонт зданий и сооружений;
4. Ремонт теплоизоляции оборудования и трубопроводов;
5. Ремонт антикоррозионной защиты оборудования, трубопроводов, зданий сооружений;
6. Внутренний косметический ремонт производственных, административных, бытовых помещений (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС); 
7. Демонтаж недействующих оборудования, трубопроводов (при стоимости дополнительного соглашения (приложения) к рамочному договору не более 2 млн. руб. без учета  НДС).








ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.
Приложение № 2
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.


Регламент определения стоимости работ
на весь период их выполнения
Выполнение работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цеху №25  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  январь 2016 - декабрь 2018 г.г.

	№ п/п
	Наименование затрат
	Размер затрат, ориентировочный
	Условия предоставления оферты

	Затраты по СМР при составлении сметных расчетов ресурсным методом

	1.
	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	
	≤ 22 500* 

	2.
	Коэффициент на особые условия производства работ
	
	

	2.1
	производство  работ в стесненных условиях, %
	1,15
	постоянная величина

	2.2
	производство  работ внутри аппаратов и сосудов, %
	1,25
	постоянная величина

	3.
	Накладные расходы, %
	90
	постоянная величина

	4.
	Плановые накопления, %
	55
	постоянная величина

	5.
	Транспортно-заготовительные расходы: 
	
	

	5.1.
	на материалы Подрядчика, %
	12
	постоянная величина

	5.2.
	на материалы Заказчика, %
	5
	постоянная величина

	5.3
	на оборудование, запасные части, %
	2
	постоянная величина

	6.
	Стоимость материалов
	принимается в текущих ценах:
по счетам фактурам и справочникам средних сметных цен на строительные материалы, конструкции и изделия  Координационного и Регионального центров по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	7.
	Стоимость эксплуатации машин и механизмов
	принимается в текущих ценах:
по калькуляциям подрядной организации,  справочникам средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин,  механизмов, средств малой механизации  и перевозку строительных грузов Координационного и Регионального центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве

	8.
	Зимнее удорожание, %
	3,08
	постоянная величина


*- максимально возможная среднемесячная заработная плата


ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

________________А.А. Никитин				 ___________________ 
М.П.							 М.П.

                       Приложение № 3 
к Договору №__________ от «__» _________ 2015 г.
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Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ
1. Изучив условия предложения делать оферты №427-КР-2015 от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда по выполнению работ не входящих в объемы капитальных ремонтов согласно графику простоев по цехам №14, 15, 19, 23, 24, 25  ОАО «Славнефть-ЯНОС» на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты. 
2. Сообщаем о себе следующее:
Наименование организации:  _____________________________________________________
Местонахождение: ______________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________
Организационно - правовая форма: ________________________________________________
Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
БИК__________________________________, 
ИНН __________________________________
Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

________________________________________________________________________
3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».
4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>. 

____________________________________________________________________________
Руководитель	________________	/Фамилия И.О./
			          (подпись)
Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./
          (подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»
На бланке участника закупки
Адрес: 125047, Москва,
4-й Лесной пер., д.4,
от____________________________
 _____________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
(безотзывная оферта)
«____» __________________ ______ г.
___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

	Предмет оферты 
(указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки):
	

	Срок выполнения работ 
	

	Стоимость работ (стоимость затрат на выполнение ремонтных работ одним работником за 1 час), без НДС
	

	Детализированное предложение представлено в Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение №2 к договору)

	Наличие скидок или условия их получения
	

	Условия опциона
	

	Условия оплаты
	

	Дополнительные условия
	



1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «____» __________________ _____ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза. 
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП



Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Участник закупки: 							
№ ПДО: 								

	№
п/п
	Полное наименование в соответствии с учредительными документами
	Фактическое местонахождение
	Телефон/ факс
	ФИО руководителя организации
	Код БИК
	ИНН
	ОГРН
	ОКПО

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./
		МП


Форма 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 3 года*

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Форма собственности, наименование предприятия
	Адрес предприятия
	Контактное лицо, его должность, телефон
	Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг
	Дата заключения договора, срок действия
	Сумма договора, тыс. руб.
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого за 201_ год
	 
	 

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
	
	
	


М.П.
* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

Форма 8
	Справка о кадровых ресурсах *

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, ученая степень 
	Учебное заведение, год окончания, полученная специальность
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
	Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Специалисты 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	



	
	
	
	

	 
	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.
	
	
	
	

	1
	Руководящий персонал
	 
	
	
	
	

	2
	Инженерно-технический персонал
	 
	
	
	
	

	3
	Рабочие и вспомогательный персонал
	 
	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата заполнения
	

	"_______"_____________________201_г
	

	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./



М.П.

* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора


Форма 9
	
	
	
	
	
	
	
	

	Справка о наличии производственных мощностей *

	

	Наименование Претендента: _________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.)
	Состояние
	Примечания

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата заполнения
	
	
	
	
	

	"_______"_____________________201_г
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель ________________________          /Фамилия И.О./
М.П.
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5 |OEP1p-01-06-01... QOTrnyweHue TeniooGMeHHOA TPyGbl. COCTAB 1 Tpyba
PABOT: 13auucmxa koHuoe mpybbi, 3abueKa Memannu4ecKux nPobox.
6 |OEP1p-01-09-01 Noasansyoekxa Tpy6bl 1 Tpy6a
7 |OEP1p-01-12-01 Onpeccoska Tpybbl BOAON 1 Tpy6a
3ameHa mMexxchnanLeshIX NPOKNafoK MeXAY KOpycamu
8 |OEP5p-04-01-12... Pasbopka n cbopka dnaHueBbIx COBAUMHEHUIA C 3aMeHON NPOKNAROK Ha yCroBHOe 1 coeanHeHue
aenexune po 2,5 Mna gnameTp ycnoeHoro npoxoga 1000 mm COCTAB
PABOT: 1Pa3bopka u c6opka chnaruyessix cOe0UHEHU.
20vucmxa u npozoHxa pe3bbbi Kpenemnbix demaned.
33auucmka ynnomHumersHbix nosepxHocmeil ghnanues.
4Ycmarioska Hoeol npoknadku.
WarotoBnenue Mk oBevaitku ana onpeccoBkn TO, AEMOHTaX, MOHTaX.
9 |OEP4p-01-05-01 |OemoHTax, MoHTaX, U3roToBNEHWe MK 0Bejalikii 4ns onpeccosku TO TH
TuwapooyucTka MeXTpy6HOro npocTpaHcTaa
10 |OEP1p-01-10-01 F'napoouncTka MexTpybHOro NPoCTpaHCTBa annapaToM BbICOKOro AaBNEHUS. 1 annapart
TennoobmerHnk [y 325 mm
11 |OEP1p-01-10-02... FapoOuUCTKA MEXTPYGHOro NPOCTPAHCTBA annapaToM BLICOKOrO A@BIIEHUA. 1 annapar
Tennoobmernvk fly 426 MM
YnucTka BHYTpeHHe# RoBepxHOCTH TPyGok
12 [OEP1p-01-08-01 MoaroToeka annapara BbICOKOro AaBNEHUsA K MMAPOOYUCTKE 1 annapart
13 |OEP1p-01-08-02 TwapooyncTka TpyObl aNNapaTom BLICOKOro gasneHuns: Tpybbl agnuHow 3000Mm 1 7py6a
14  |OEP1p-01-08-03 FuapoouncTKa TPYOh! annapaTom BuiCOKOro AaBnenws: TpyOu anvHod 6000mm 1 7pyba
15 |OEP1p-01-08-04... TmapoouncTka TpyObt annapaTom BbICOKOro gaBneHus: Tpybbl gnutold 9000mMM 1 Tpy6a
16 |EP BTK-Xonguur YucTka BHYTpeHHEN NOBEPXHOCTH TPYOOK TeNNnoo6MeHHUKoB 100 m
3arparbl Tpyaa pabounx yen.yac 1,18
3arpaThi TpyAa MALMHUCTOB wen.Mac 0,86
1. 351701 Annaparbl BbICOKOTO AaBNEHUS Maw.-4 0,86
2. 411-0041 OnexTpoaneprus KBT-4 11,917
YucTka BHYTpeHHEA NOBePXHOCTH KOopnyca nog ckpebok
17 |EP-06 YUCTKa BHYTPEHHEN NOBEPXHOCTU annapaTos NP1 NOMOLLM CKpeGKos M2
3atpathl TpyAa pabounx yen.yac 0,21
OuMCTKa WEeTKaMK BHYTpeHHe# NOBEPXHOCTH
18 |EP-07 OumncTra weTkamit BHyTperHeh NOBEPXHOCTI annapaTtos OT TPA3A W NPOAYKTOB M2
KOppO3nK
3arpartbl Tpyaa pabounx yesn.vac 1.5
1.101-1757 Betows Kr 0,53
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Ouncrka merannnyeckux ﬂOBerHOCT@ﬁ annaparTom BhiCOKOro AABNEHNUA

19 |PEP46-08-044-03 TWAPOCTPYNHAN O4MCTKA: METAN/TMYECKUX NOBEPXHOCTEN 1 M2 NOBEPXHOCTH
3artparsl Tpyaa pabounx (cp 3) yen.vyac 0,19
1. 332920 AnnapaT BbICOKOro R2aBneHUs Malw. -y 0,18
2. 411-0001 Boaa M3 0,18
PeMOHT Kpenexsbix 31eMeHToB
20 |OEP4p-02-25-01 CHATUE MOHTaXHbIX raexk 100 wr
3avparbi Tpyna pabouunx {cp 4) yen.vyac 6,75
PeMONT wBa cTbika TpyGonpoeoga
21 {fon.2_5p-11-01-07 PeMaHT cThikoB TPyOONpoBOAOs W3 yrnepoancToih ctanu Py ao 1,6 MMa: Ay 89 mm 1 CThIK
COCTAB PAGOT:BusyaneHbiil ocMomp cmeika. PacwupeHue (pacceepnoexa)
mpeuursl ¢ MoMoWbI0 wnugpMawunky. MNodzomoska wea. Hannaexa wea,
ycmpaHeHue mpeluursl. 3a4ucmKa wea nocne ceapku. KoHmpons ceapHozo
cmbiKa.
3ayucTKa ANA 3amepa TONUWHBI CTEHKH
22 |TEPM39-01-023-16 3a4ncTka MEXaHU3MpOBaHHaA NOBEPXHOCTU CBAPHOTO COBAMHEHNA U 1m2
OKONOLJOBHOW 30HbI KOHCTPYKUMIA U 0GOPYAOBaHUS M3 YFIEpOaNCTBIX U
NervpoBaHHbIX cTanei A0 LWepoxosaTocT He rpybee Rz 80 mkm (V3) Ges cHaTus
BLINYKNOCTY (YCUIIEHUA) CBAPHOIO LWBA, NORCKEHWE 3a4MCTKI HWKHEE, WWPWHA
33YNCTKM CBbILLE 30 MM
AnnapaTtbl BO3AYWHOTO OXNaXA4eHNR
PemoHT cexuun ABI
23 |OEP3p-01-03-03 PemoHT cekuuu ABO ropusoHTanbHOro Tuna, npu anvHe TpyGok 4000 mm, Py fo 1 cekuua

1,6 MNa: Konuyecteo psinos Tpyb B cekumi - 6 xonos - 1 ABI-1,6-6-1-4(U3M.
4on.4) COCTAB PABOT:
01.Ycmanoexa 3a2nywex Ona NOAHO20 OMKNIOYEHUS cekuyuu. 02.CHamue
nepedrel u 3a0Hell kpbiwek cexkyuu. 03.CHamue cekyuu. 04.BsineneHue
Begpexmmbix mpybok eudpoucnsimaruem. 05.MTodsanbyoexa mpybok,
omanywenue. 06.fudpooyucmKa om apa3u eHympeHHell nosepxHocmu mpy6. 07.
YHucmxa om Hakunu u omnoxenuil sHympeHHed nosepxHocmu mpy6.
08.IMeckocmpyiinan vucmxa HapyxHod nosepxHocmu cexyuu. 09./43zomosnexue
npoxnadok 0na kpbiwek cexyuu. 10.Yemaroska cexyuu. 11.Ycmanoeka nepednell
u 3adnell kpeiuek cexyuu. 12.Mudpoucnbimanue cexyuu. 13. CHamue 3aznyuwex.
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OEP3p-01-03-02

PemoHT cekuuu ABO ropusoHTanbHoro Tuna, npu anuxe Tpybok 4000 mm, Py ro
1,6 MMa: KonnuecTso paaocs Tpyd B cexuun - 4 xogos - 2 ABIM-1,6-4-2-4(U3M.
40n.4): COCTAB
PABOT: 01.Ycmarxosexa 3aznywex dns MonHo20 OMKMOYEeHUA cekyuu. 02.CHamue
nepedHel u 3adHell kpbiwek cexyuu. 03.CHamue cexyuu. 04.Beisenexue
Oeghexmrbix mpybok audpoucnsimaxuem. 05.Modeansuoexka mpybok,
omenywetue. 06.Mudpooqucmka om apa3u eHymperrel nogepxHocmu mpyb6. 07.
YHucmka om Hakunu u omnoxeHull eHympeHHel noeepxHocmu mpyeb.
08.Meckocmpyiinas yucmka HapyxHol nogepxHocmu cexyuu. 09.U320mosnerue
npoxnadok Ons Kpsiuek cexuuu. 10.Yemanoska cexyuu. 11.Yemarosexa nepedneil
u 3adnel kpoiwek cexyuu. 12.Fudpoucnsimanue cexyuu. 13. CHamue 3aznywex.

1 cekums

25

Aon.4_3p-1-08-0

Cexuws ABI-1,6-8-4-4 NMpw anune TpySok 4000 mm, Py ao 1,6 Mna, konuuecTso
pAgoe Tpy6 B cexkumnm - 8, xogoe - 4 peMoHT cekuMmCOCTAB PABOT:01.CusaTtne
nepeaHed n 3agHel kpbllwek cekuuu. 02.CrsTue cekumn. Yuctka: 03.0Trnywenne
Tpybok, nogeanbLioBka. 04. BuisiBneHue aeceKTHLIX TPYGOK raponUCnbITaHEM.
05.IM'mppoouncTka OT rpsA3n u MNa BHyTPEHHeN NOBEPXHOCTK TPyD. 06 YncTka oT
HaKWNU U OTNOXEHUIA BHYTpEHHEW noaepxHocTk Tpy6. 07.MeckocTpyiiHas unucTka
HapyXHO# noBepxHOCTH cexuun. 08.YcTanoka cekyun. 09.3amMeHa npoknagok nog
nepeaHUMM U 3a4HUMU KpbiLLKamMu cekuuu. 10.YcTaHoBKa nepeaHen n 3agHen
Kpbltuek cexuwv. 11.7uapoucnbiTanme v caaua 8 3kennyaTayuo.

1 cekumna

3arparbl Tpyaa paboyunx (cp 4,4)

ven.vac

122,6

CHATHe K yCTaHOBKa Kpbituek cexuun ABT

26

Ron.3_3p-01-004-01

CHsiTMe W ycTaHOBKA Kpbiek cekuun ABO ropusoHTanbHoro Tuna: Annapar npu
nanmHe TpyBok 4000 mm, Py ao 1,6 MMa, konwuecTso pagos TpyS B cexumm - 4,
xof08 - 1 ABr-1,6-4-1-41. COCTAB
PABOT:CHamue nepedrell u 3adrHel kpsiwek cexyuu. 2.Ycmanoska nepedxel u
3adrell Kpbiwek cexyuu, nodcoeduneHrue wmyyepoa k mpybonposodam.

1 cekumst

CHATHe K ycTaHOBKa cexuun ABI

27

Aon.3_3p-01-005-01

CHSTUE U YCTAHOBKa cekumn ABO ropuaoHTanbHOro TMNa Npu BbICOTE

pacnonoxenus Ao 10 M: secom go 2000 kr

1 cekuyus

PeMoHT xano3n ABI

28

[OEP3p-01-02-02

|PemonT xantoan ABI. COCTAB PAGOT:Bbinpaska u puxmosKa Xanmoau

wTyKa

YucTia cexuyun ABI
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fAon.3_3p-01-006-01

UucTka cexumm ABO ropuaoHTanbHoro Tuna npu anvke TpyGok 4000 mm,
KkonuuecTso psgos TpyG B cekuwm - 4, xoaoe - 1 ABI-1,6-4-14 COCTAB
PABOT: 1.0meanywexue mpy6oK, nodeanbyoeka. 2.8biseneHue 0eghekmubix
mpy6ox eudpoucnsimanueM. 2. udpooyucmxa om epsa3u u una eHympeHHel
nosepxHocmu mpyb. 3.Yucmea om Haxunu u omnoxerull snymperHed
nosepxHocmu mpyb. 4. [eckocmpyiias Jucmka HapyxHod nogepxHocmu
cexyuu. 5.1 udpoucnuimanue cexyuy.

1 cekumn

30

Bon.3_3p-01-007-06

HapyxHas uuctra TpyGok cexunn ABI-1,6-8-2-4, npu gnvHe Tpy6ok 4000, xoq08 -
2. COCTAB
PABOT:1.Mpodyexa 6030yxom cekyul om nbinu u mycopa. 2.MTodzomoaxa
annapama ebicokozo dasnienus. 3. HapyxHss yucmka mpybox cexkyul
annapamom ebIcoxo20 dasneHus.

1 cekumn

CHATHe M ycTaHOBKa Kpbilwek cexuun AB3

31

Mon.3_3p-02-004-01

CHATHE W YCTAHOBKA Kpbllek cekumn AB3 suraaroo6pasHoro Tuna: Annapar npu
AnvHe Tpy6ok 6000 mm, Py ao 1,6 MMa, konnyecTso panoe Tpyb B cekuwm - 4,
xonos - 1 AB3-1,6-4-1-6. COCTAB PABOT:1.CHamue

repedrell u 3admell kpbiuek cekyuu. 2.Ycmanaoeka nepedHed u 3adHell Kpbiek
cekyuu, nodcoeduHerue wmyuepos K mpybonposodam.

1 cekuws

PeMONT Kano3uw AB3.

32

|OEP3p-05-05-01...

[PemonT xaniosu ans AB3 Becom go 100 kr

1 KOMINEKT Xanosu

CHaATHE K ycTaHOBKa cekuun AB3

33

Aon.3_3p-02-005-01...

CHnaTue 1 ycranoBka cekuuu ABO auraarooBpasHoro Tvna npu BbicoTe
pacnonoxeHrus go 10 m: secom A0 2000 kr

1 cexuua

Ynucrxa cekumu AB3

Ron.3_3p-02-006-01...

YucTka cekumm ABO aursaroobpasHoro Tuna: npu gnune Tpybox 6000, Py go 1,6
Mna, konuy. papos TpyD B cekuun - 4, xonos - 1 AB3-1,6-4-1-6.COCTAB
PABOT.Omanywenue mpybox, nodeansuyoexa. 2.BuineneHue deghexmHbix
mpy6ok eudpoucnsimaruem. 2. udpoosucmxa om zpa3u u una eHympennel
nosepxHocmu mpy6. 3.Hucmxa om Hakunu u omnoxeHull eHymperHed
nosepxHocmu mpy6. 4. [lecxocmpyiinas Jucmxa HapyxHoil noeepxrocmu
cekuuu. 5. udpoucnsimaHue Cexuuy.

1 cekuus

HapyxHrasn uucTtka Tpy6ok ceximu AB3

35

Bon.3_3p-02-007-07...

HapyxHana uncTtka Tpybok anunHoi 6 M cekuuu: AB3-1,6-8-2-6

COCTAB PABOT:1.Mpodyexa 8030yxoM cekuutl om nbinu u Mycopa.
2.Modz2o0moexa annapama ebicoko2o daeneHun. 3.HapyxHaa yucmka mpybok
ceKuud annapamom anicoxkozo dasneHus

1 cexuun

3aBapka TpeuuH NHCTOBOM KONCTPYKUUU auddysopa
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OEP3p-05-06-02

3aeapka TpeLUuH NUCTOBOM KOHCTPYKUMK auddysopa.
COCTAB PABOT. 3avucmka nogepxHOCITIU MEManna eoxkpye
mpeuwjuHbl. 3a4uCmKa MpewuHs! NPU NoMowu wnudmawurku. Harnnaexka

CE3pHO20 Wea.

1w wsa

Banbuoeka Tpy6

37

JOEP6p-08-03-01...

[BansyoBka Tpy6, TONWMHOR, MM B

1 TpySa

YcTaHOBKa ¥ CHATHE 3arnywex

38

OEP5p-07-01-01...

YCTaHoBKa ¥ CHATHE 3arnyleK Ha ycnosHoe Aaenexve go 2,5 MMa: guametp
ycnosHoro npoxoaa 50 Mm COCTAB
PABOT:PasbanvyusaHue (haHyesoso coeduHeHus. 3aqucmea

3epkana. KoMnnexmoeaarue wnunek ealxkamu.Ycmanoexa 3aefiywKu ¢
npoxnadkod.

1 coeanHeHwne

Pa36opka u c6opka thnaHLeBbIX COeAUHEHNHA

39

OEP5p-04-01-01...

Pa3bopka n cOopka dnaHuesbix COeaUHEHNI C 3aMeHON NPOKNaAoK Ha YCnoBHoe
fasnexve Ao 2,5 Mna guameTp ycnosHoro npoxoaa 50 mm. COCTAB
PABOT:Pasbopka u cbopka (pnaHuesbix coedurenuld. Oyucmka u npozoHKka
pe3u0bi kpenexwbix demaned.3a4yucmka yniomHUmenbHyIX nogepxHocmed
cbnanyes. Yemanoeka Ho80l npoknadKy.

1 coeguHerune

Annapatbl KONOHHOIO TMNA

40

OEP2p-07-01-01...

CHATHUE 1 YCTAHOBKA KPbILLIEK NIOKOB C 3aMeHO NPOKNaaoK: auameTp nioka ac 400
MM COCTAB

PABOT:1CHamue u yCrmaHoeKa KpbILKU /HoKa fpU oMoy
anexmponebedxu. OQuucmKa u poeoHKa pesbbl. 3aMena npoknadku ¢ owucmxoll

ynaomnsioweld nogepxHocmu

1 ntoK

PemoHT Tapenok

Y

OEP7p-01-01-01...

PeMOHT Tapenok ¢ konnadkamu xenob4aroro TNa 0AHONOTOYHbIX: BHYTpeHHWi
[AMAMETP KONOHHbI, MM 1000. COCTAB
PABOT:Pasbopka: MoHmax 610ka ¢ ochacmkod, 3. nebedku. Ycmpolcmeo
Hacmunos. Mormax sesmunsmopa. Yempolcmao npoxoda e mapenke. CHAMUe
KOJINAYKOo8, Xenobos, pegynupoeoyHold epebeHKuPeMoHM: 3aMeHa Ce2MeHMa,
nonyxenoba, ONOPHOZO y20/IKa C U320MOBNeHUeM 3aMeHneMbix demanel
mapenxuy.C6opka: ycmaxoska pezynupoeoyHoll apebenku, xenobos, Konnaykos
mapenku. 3adenka npoxoda e mapenxe. Acnisimarnue mapensu 60dod.

| [leMoHmaXx bnoka ¢ ocHacmkol, 3n. nebGedxu, Hacmunos, 88BHMUNAMOPA.
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OEP7p-01-05-01...

PeMOHT nocneaylowen Tapenku ¢ Konnaukamu xenotuaroro Tuna oOaHONOTOMHOM:
BHyTpeHHWiA AuameTp KONoHHbI, MM 1000. COCTAB

PABOT. Ycmpoicmeo npoxoda 8 mapenke. CHAMUSe KOnnayxkoe, xenobos,
peaynuposoyHol epeberHKuPemMonm: 3amena ceaMeHma, nonyxenoba, onopHozo
ya2o7iKa ¢ u3zomoeneHuem 3ameHaeMsix Oemaneld mapenku. C6opka: ycmaHoexka
pezynuposovyHol epebenku, xenobos, komayxos mapenky. 3adenka npoxoda ¢
mapenke. Yicnsimarue mapenku 6090d.

Pa36opka, c6opka Tapenok

43

OEP7p-01-02-01...

Paabopka Tapenok ¢ konnadkamu Xenob4aToro TUna oaAHONOTOMHBIX: BHYTpERHWA
[ AnameTp KonoHHbI, MM 1000 COCTAB

PABOT :Monmax brioxa ¢ ocHacmkod, 3n. nebedxu. Yecmpolicmeo Hacmunos.
Monmaxc senmunsmopa. Yempoiicreo npoxoda g mapesnke. CHAMuE Konnawkoe,
xenobos, pezyupoeoyHoOU 2pe6eHKU.

py]

OEP7p-01-03-01

CGopka Tapenok ¢ ko/inaykamu xenob4yaroro Tna 0AHONOTOUHbIX: BHYTpeHHUA
[ANamMeTp KOsoHHLI, MM 1000 COCTAB

PABOT. Ycmanoseka peeynuposodHoll epebeHku, xenobos, Konnaykos mapenxu.
Badenka npoxoda e mapesxe. Micnsimarnue mapenxu 8ododl. Jemormax 6noka ¢
ocracmkol, 3n1. nebedku, HaCMuIIo8, 8eHMuUIAMOopPa.

25

OEP7p-01-06-01...

Pasbopka nocneayowedi Tapenku ¢ konnadkamu xenobyatoro Tuna
OAHONOTOYHON: BHYTPEHHUA AnaMeTP KONOHHb, MM 1000.

COCTAB PABOT: Yempolicmeo npoxoda e mapenke. CHamue Konnaykos,
xenobos, pecynuposowHol epebexxi

46

OEP7p-01-07-01...

CBopka nocneagyloLei Tapenki ¢ Konnavkamm XenobuaToro Tuna 0AHONOTOMHOM:
BHyTpeHHUA AMaMETP KONOHHD, My 1000. COCTAB PABOT: Ycmaroska
peaynuposovHoll zpebenku, xenobos, koanaykos mapenxu. 3adenxa npoxoda &
mapenke. Vicnsimarue mapenku sodod.

3aBapka TPewuH Ha Koprycax annaparos

a7

OEP2p-08-01-01...

3aBapka TPeLLMH Ha Kopnycax annaparos U3 yrnepogucTon cranu rnybuHa
nNOABapKW A0 4 MM. COCTAB
PABOT: 1IpoMbiska, npomupka u ocMomp mpeluHsl. 204ucmxa mpewursi
Memannuyeckumu wemxamu3Boisenenue KOHUO8 Mpewtns! yeemHol
degpexmockonuel. 4Pacceepnuearnue KOHUO8 MPELiUHbL. 53a4LcmKa c8apHO20
wea wnugmawwurkod.6Hannaexa ceapHoz0 wea.

™

Mpusapka narok

48

OEP4p-02-28-01...

Mpusapka NNacTH Ha KOpNyc peiepeyapa

1 M2

3arpatbi TpyAa pabounx-peMOHTHUKOB (Cp 4)

yen.vac

9.82
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3ameHa crexknsHHbIX TPYGOK ¥ haCOHHbIX KePaMU4YECKNX BCTaBOK
49 |EP-3 3ameHa nyvka cTeknsHHbIX Tpybok guamerpom 30mMm 10 wr
3arpatnl Tpyaa pabounx ven.vac 43,73
50 |EP-5 3ameHa hacoHHbLIX KepaMUYeckux BCTaBOK B TpYGHOM nyvke 10 wr
3aTpatul Tpyaa paboynx yen.yac 0,85
Ouncrka TpyGHOTO Nyyka ReCKOCTPYHHLIM METOLOM
51 |EP-1 OuuncTKa annapaToM BbICOKOrO JaBreHUs 100 m2
3atparbl Tpyaa pabouux yen.Hac 9
3arpars! TpyAa MalKHUCTOB yen.yac 4,08
1. 030101 ABTONOrpY34nku 51 MaLW.-y 0,24
2. 030401 TNeGegkn anexTpudeckne TarosbiM ycnnuem: ao 5,79 kH (0,59 1) Maw.-y4 0,12
3. 050102 Komnpeccopbl nepeaswkHbie ¢ ABUraTenem BHyTPEHHEro CropaHns aasneHuem o Maul.-y 3,84
686 kMa (7 ar), NPON3BOANTENBHOCTb 5 M3/MUH
3 ]4.331411 Annaparbl NeCKOCTPYyiHbIE Mauil.-4 3,12
5. 400001 AsTOMOGKIM GopTOBbLIE, IPY30NOABEMHOCTL A0 5 T MaL.-4 1,44
6.408-0442 Mecok kBapueBbiit KT 456
NEYU
OTKpLITHE, 3aKpbiTHE: ABepeL, NIOKOB-NA30B, B3PbIBHLIX OKOH.
52 |OEP6p-01-01-01 OTkpbiTHe gBepeu Ha neTnsax T,
53 |OEP6p-01-01-03 OTKpbITUE NIOKOB-NA308 1wr.
54 |OEP6p-01-01-04 OTKpbITUE B3PLIBHOrO OKHA 1.
3ameNa Kpblwekx
55 |OEP6p-08-08-01 3ameHa Kpbillky Nigka-nasa 4 wr.
56 |OEP6p-08-09-01 3ameHa KpbiLUKW B3PbIBHOTO OKHA 1 Wwr.
YCTaHoBKa, CHATHE TOPENok
57 |OEP6p-10-04-01 CHsatue ropenok IM-1, M-2 1 Wr.
3atpartbl Tpyaa pabounx-peMoHTHUKOB (cp 3) yen.yac 0,88
58 |OEP6p-10-04-02 Ycranoska ropenok M-1, M-2 1 wr.
3aTpathi TpyAa pabounx-peMoHTHUKOB (cp 4) ven.yac 2,02
PeMONT, peBu3nA ropenok
59 |OEP6p-08-04-01 PemoHT ropenok M-1, M-2 1 wr.
3arpartsl Tpyaa pabounx-peMOHTHUKOS (cp 4) Yen.yac 7,62
60 |OEP6p-08-05-01 PeBuauna ropenok M-1, IM-2 1 wr.
3arpaTbl Tpyaa pabovux-peMOHTHUKOB (Cp 4) Yen.qac 1,41
MoHTaXHbIH npoeM
61 |(OEP4p-02-03-12 Bbipeska okoH 8 kopnyce ¢ nocneaylowed 3agenkoi: npoém pasmepom 1,5 x 1,5 NpoEM
(M)





image9.png
[ 2

OunCTKa TPYD 30HLI KOHBEKLWN ¥ 30HbL) PAANALNK

62 |®EP46-08-044-03

TMapOCTPYHAN ONMCTKA: METANNUYECKNX NOBEPXHOCTEN

1 M2 noBepxHOCTW

3arpatel Tpyaa pabounx (cp 3) yen.uac 0,19
1. 332920 Annapar BbICOKOTO AABNEHUA Maw.-y 0,18
2. 411-0001 Boaa M3 0,18
Pa3bopka knanxm NPOMbINEHHbIX Neven
63 |OEP6p-12-01-01 Pasbopka knagky neyn HopMansHON M3
64 |OEP6p-12-01-02 Pa3bopka knaaku neyum olunakosaBLLIeHCs M3
FepMeTH3auMa B3pLIBHLIX ¥ CMOTPOBLIX OKOH Bo#ROKOM MKPB
65 |OEP6p-12-07-10 |3abusxa u ynnoTHeHne TemnepaTypHbIX WBOB acHECTOBLIM LUHYPOM 100 m T
O6MypoOBKa B3PbIBHLIX M CMOTPOBLIX OKOH KAMHSIMM XapOnRpPoYHbIMU
66 |TEP45-04-001-09 |O6myposka Msgenmamu WaMOTHLIMK (hacoHHLIMM amMBpasyp AN roperok 1 M3 knaaku T
Knagka cteH neyu
67 |OEP6p-12-02-01... Knaaka CTeH neyn orHeynopHbiMK (hacoHHLIMU M3AENUAMU: NPSMbIX FNYXUX M3
68 |OEP6p-12-02-06... Knagka CTeH ne4n orHeynopHbiM1 (hacoHHBIMU M3AENUAMU: apOK M3
3ameHa Knagku neym
69 |OEP6p-12-06-03... |3amena knafku nepesantHo CTeHb: M3 1
QdyrepoBka
74 |OEP6p-12-03-02... DyTepoBKa TPyObl KUPNUYOM TONWMWHOMK A0 150MM, [y Ao 2m M3
75 |OEP6p-12-03-06... dyTeposka TpyGbl KUPNMUOM TONWWHOW cablwe 150Mm, [y oo 2m M3
76 |OEP6p-12-04-01... ®yTepoBKa ra3oBO3RYXOBOAOR OrHEYNOPHLIM KUPNUYOM TonwmMHON 70mMm, [y Ao M3
600Mm
TopkpeTupoBaHue, Tecka KMpnu4a
77 |OEP6p-12-07-01... TopKpeTUpOBaHWE NOBEPXHOCTEN LIeMEHT-NYLLIKON C YCTPOUCTBOM Kapkaca u3 M3
CTanbHOW CETKU: FOPU3OHTANbHBIX
78 |OEP6p-12-07-04... TopkpeTUpoBaHue BPY4HYIO C YCTPOHCTBOM Kapkaca u3 CTansbHON CeTKu: M3
fOPU3OHTANbHBIX NOBEPXHOCTER
79 {OEP6p-12-09-01... KOHCTpyKTUBHas Tecka Kupnuya Anst CBOAOB 3aKpyrneHHbIX CTeR no pedpy: 100 wr.
TYronnaskoro Kupnuia
3aTtpatbl TpyAa paGouux-PEMOHTHUKOB (cp 4) yen.yac 3,8
1. 331012 CTaHk1 ANA pesku OrHeynopos, AMaMeTp Aucka Ao 800 MM Mail.-v 3,01
80 |(OEP6p-12-09-05... KOHCTpyKTUBHas Tecka kupnuqa Ans CBOA0B 3aKPYrNERHbIX CTEH Ha KMWH No 100 wr.
NNOCKOCTU: TYrONNaeKoro KUpnuya
3arparthl Tpyaa paBGoynx-pemMoHTHUKOB (Cp 4) yen.yac 6,79
MaL.-y 6

1. 331012

CraHku ANA peaku orkeynopos, anameTp aucka 4o 800 Mm
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81 |OEP4p-02-03-12 Bolpeska OKOH B KOpriyce ¢ nocrnegylowen 3agenkon: npoém pasmepom 1.5x 1,5 npoém
(M)
82 |OEP4p-02-01-01 3ameHa nuCToB KPoBNUW pesepsyapa, oGveMom: 100 M3 TH
83__|OEP4p-02-02-01 3ameHa BepxHero nosca pesepsyapa, o6bemom: 100 m3 TH
84 |OEP4p-02-03-01 3amera nNnCTOB gHULLA pesepsyapa, o6veMom: 100 M3 TH
85 |OEP4p-02-04-01 3ameHa NoHTOHa pesepsyapa, o6vemom: 100 M3 TH
86 |OEP4p-02-14-01 3ameHa MONHWEOTBOAOB 100 m
87 |OEP4p-02-17-02 3ameHa Tpybonposoaos NEHOTYLIEHNA, AUaMETp YCI0BHOro npoxoaa, MM: 50 100 m
88 |OEP4p-02-18-02 3ameHa TpybonpoBogo8 OpOLWeHUsl, AnaMeTp YCNoBHOro npoxoaa, MMm: 50 100 M
B9 |OEP4p-02-19-01 3ameHa neHoreHepaTopa, BMeCTUMOCTbIO 100-400 M3 T
TpyGonpoBoAbl TeXHONOTHYECKUE
NemonTax Tpy6onposogos
90 [TEPM12-01-002-01 NemoHTax... TpybonpoBoa B NOMELIEHUAX UMW HA OTKPLITHIX NNOWAAKAX B 100 m TpyGonposoaa
npeaenax Uexos, MOHTUPYEMBbIil U3 FOTOBbIX Y3N0B, Ha YCNOBHOE AABNEHNE He
Gonee 2,5 MNa, gnamerp Tpyb HapyXKHbIA 14 MM
{MAC37 n.3.2.1. femorimax 0bopydoearus, komopoe He nodnexum OanbHeliueMy ucnonb308anu0
{npedHalHayeHo 8 nom) ¢ pasbopkoll b peaxoil Ha wacmu O3771=0,5; IM=0,5 & pacx.; 3T IM=0,5;
MAT=0 « pacx.; T3=0,5; T3M=0,5;
MLC37 n.3.2.1. Jemormax 06opydosanust, Komopoe He nodnexum danbHeweMy UCNons308aHUO
(mpedHa3HaNeHo e 1oM) ¢ pasbopkoll u pe3kod Ha yacmu O311=0,5; OM=0,5 « pacx.; 3MM=0,5;
MouTax TpyGonposoaos
91  |TEPm12-01-004-01 Tpybonposog 8 NOMELLEHUAX UNK HA OTKPLITLIX NOLLaAKaxX B Npeaenax uexos, 100 m Tpy6onposoaa
MOHTUpYyeMbIi U3 TpyD W roToBbix AeTaned, Ha ycnosHoe AaeneHue He Gonee 2,5
Mna, anameTp Tpy6 HapyXHbliA 14 Mm
06Ba304HLIE TPYGONPOBOADI
92 |TEPM12-01-006-01 lemoHTax... TpyGonposop, B AU3enbHbIX, HAGOCHO-KOMNPECCOPHLIX, 100 m TpyGonposoaa
NApOKOTENbHBIX U T.N., MOHTUPYEMbIKA W3 rOTOBLIX Y3NoB, Ha YCNOBHOE fasneHne
He Gonee 2,5 Ma, anameTp Tpyb HapyXHbld 14 MM
(MOC37 n.3.2.1. Jemormax 0Bopyd0eaHusn, Komopoe He nodnexum OansHedwemy UCrionb3068HUI0
(npeoﬁaanaueno @ /10M) ¢ Pa3bopkod u peakod Ha yacmu O311=0,5; 3M=0,5  pacx.; 3[IM=0,5;
=0 5 TAM=05)
93 |TEPmM12-01-008-01 pr60npoeo.u B AM3ENkbHBIX, HACOCHO-KOMNPECCOPHbIX, NAPOKOTENbLHBIX U T.N., 100 m TpyGonposopa
MOHTUPYembift U3 TPY6 1 FOTOBLIX geTanes, Ha yCnoOBHOE AaBrexne He Gonee 2 5
MDa, avameTp TpyS HapyXHuA 14 MM
3amena ¢nanyes
94 |OEP5p-10-01-01 3ameHa nnockux NPuBapHbIX hNaHUes 13 yrrnepoanucToi CTanu Ha yenosHoe 1 coeputenue

AaBnerue Ao 2,5 Mna auameTp naHua A0 25 MM, TONLMHA CTEHKN 80 6 MM

3ayncTa MexaHU3WpPOBaHHaA MOBEPXHOCTH NOA TOMUKHHOMETPUIO
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95 |TEPmM39-01-023-16 3auyncTra MexaHn3MpoOBaHHaA NOBEPXHOCTH Nog ToNwmMHoMeTpuio oSopyaosaHns 1m2
"3 yrnepoAKCTLIX M IErMPOBaHHLIX CTane 4o WepoxosaTocTyh He rpybee Rz 80
MM (V3).
MlemoHTaX, MOHTaX apMaTypbi
1 wr.

96

TEPmM12-12-001-01

Apmatypa chnaHuesas ¢ pyyHbiM NpuBoaom uny 6e3 npusoaa BOACNPOBOAHAS Ha
ycnosHoe aaenenne 4o 4 MMNa, anameTp ycnosHoro npoxoaa 10 Mm

W3onauws 3ansmxex

97 |TEP26-01-010-01 W3onauws TpyGonpoBoAOB MATaMK MUHEPANOBATHLIMU NPOLUWBHBIMW 1 M3 n3onauum
Be306knanouHbIMKM U B 06knaakax Mapkn 125, nanenusmMm MUHEPaNoBaTHLIMU C
rotbpupoBaHHO# CTPYKTYpO#

98 |®CCL-104-0012 Marbl npoLWMBHbIE U3 MUHEpanbHOA BaThl: 6e3 obknagok M-125 (TOCT 21880-86), M3

TONWMHa 60 MM

Tennounzonauus TpyGonposoaos

99 |TEP26-01-049-01 MoKpbITHE NOBEPXHOCTU W3ONALIMK TPYGONPOBOAOB NUCTAMU ANIOMUHUEBLIX 100 M2 noeepxHOCTU
cnnNasos (AEMOHTaX) NOKPbLITHA MIONALIMKA
(K=0.4 03r1=0,4; IM=0,4 « pacx.; 3(IM=0,4; MAT=0 « pacx.; T3=0.4; T3M=0,4)
100 |TEP26-01-010-01 W3onsuus TpyGonpoBoAOB Maramm MUHEPANoBaTHLIMU NPOLWMBHBIMU 1 M3 uzonsuyun
Ge3o6knagoutbiMu 1 B oBKTagKkax Mapkn 125, Uanenvamu MUHEPANOBaTHLIMKU C
rotbpupoBaHHOI CTPYKTYPOI (AEMOHTaX)
{K=0,3 O371=0,3; 3M=0,3 x pacx.; 3IM=0,3; MAT=0 x pacx.; T3=0.3; T3M=0,3)
101 |TEP26-01-010-01 W3onsauus Tpy6onposoaos MaTaMn MUHepanoBaTHbIMKN NPOLWMBHbLIMU 1 M3 usonauuu
Ge3obrnanoyHLIMK 1 B 06Knagkax mapiu 125, nsgenuamn MuHepanoBaTHoIMu ©
rotbpupoBaHHOW CTPYKTYpOWH
102 |TCU-104-0012 MaTb! NpowmnsHble U3 MUHepanbHoi BaTbl 6e3 oGknagok M-125 (TOCT 21880-86), M3
ronwmHa 60 MM
103 |TEP26-01-049-01 MokpbiTUE NOBEPXHOCTIA UONALMK TPYGONPOBOAOE NUCTaMK ATOMUHUEBBIX 100 M2 noBEPXHOCTM
cnnaeos NOKPLITUA U30NAUMK
105 |OEP6p-08-03-01 BanbUoBKa TPY6, TONWKMHOW, MM 6 1 Tpy6a
KU n A
106 | TEPm08-01-080-02 MoOHTaX BbIKNIOHATENA aBTOMATUHECKOrQ 1 wr.
107__|TEPm10-01-054-02 Mpoknanka kabens ceasu 100 m kabens
108 |TEPM08-03-573-05 LWikad (KMN) nnacTukosbli 1 Wwr.
109 |TEPm08-02-148-01 BbiBeiwmBaHue kabens anekTpu4eckoro (Bcero ... kabenen no ..M MK Ny4KoM) 3 100 m kabens
kopoba
110 |TEPm08-02-161-03 MOHTaX NPUCOEAUHUTENLHOTO HaBopa npu anekTpooborpese 1 wr.
111 | TEPm08-02-161-03 MoHTax KOHUEBOW 3a8enku npu anektpooborpese 1w,
Ana 3axumoB WAGO, KneMM BUHTOBBIX, KNEMMbIX KONOAOCK
112 |TEPm10-04-030-04 [lononHuTenbHas yCTaHoBKa Ha NyNbTax U NaHensx Konoaku KNemmHoi Ha 20 1 wr.

Knemm
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Pa360pka Xene3o6eToHHbIX KOHCTPYKUMA rMaPOMOSIOTOM

113 |Tex.xapra Ne 5 Pa3abopka xene3o6eToHHbIX KOHCTPYKLUMA rMapOMONoTOM Ha Gale akckasaTtopa M3
YcTaHoBKa yrna HaknoHa nonacTh BeHTUNATopa
114 |EP4 YCTaHOBKa yrna HaknoHa NonacTi BeHTMNATOpa 1 nonacte
3arparsl Tpyaa paboumnx vyen.yac 0,4
116 |EP-4-1 YCTaHOoBKa YrNa HaknoHa NoNAcTh BEHTUNATOPA U 3a30pa MEXAY NONaCTAMU U 1 seHTUNRTOP
Aanddysopom
den.yac 7.2

3avparel Tpyaa paboumx
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[NaBHbIR MEXaHUK

OAOQ "CrjasHedTb-AHOC"
B.I1. Pubakos
B.10.Bopypyes

TpebosaHun K NPUMEHEHUIO PACLIEHOK

"YTepxaar”

"nasHuli MHXeHep
JCnasHedTb-AHOC"

H.Kapaces

Ne | Lndp, Homepa HOPMaTMBOB U Eavnnua Mpumeyanue
T
nin KORbI PECYPCOB HanmenosaHve paboT v 3aTpaT, xapakrepuctvka a6opyA0BAHNA U ero Macca Wameperus
1 2 3 4 5
TennooGMeHHWKH ¢ Nnasalolliel ronoBKOW
1 Pas6opka TennoobmewHWka ¢ nnasatowwew ronoskoi (bes uasneyeHns TpybHoro 1 annapat

fAon.1_1p-01-03-88, OEP1p-
01-03-88...

ny4ka). inameTp annapata 800 mm, konnyectso Tpybok - 410 wT., annapar
AnvHoi 6000 MM, aaeneHnem Mna go: 2,51

COCTAB PABOT. Yemanoeka 3azanywek. CHIMuUe KpbIeK KOXyxa,
pacnped.xamepol. CHAMue pacnped. kamepsl, paabopka nnaaaiowed 2010aKu.

on.1_1p-01-13-09...

W3sneveHune TpyGHOro nyuka TennoobmeHHuka ¢ nnasaioLLed ronoskoi: Quamerp
annapara 800mm, annapat Anuxon 6000mMm COCTAB
PABOT.A3eneqyeHue mpybroeo nyyxa. [ozpy3xka, mpaHCNopmMuposKa 6 yex.

1 TpyGHbBIA NyyoK

OEP1p-01-03-34...

PasBopka TennoobMeHHUKa C nnasarowe ronoskoi; Quametp annapara 800 MM,
annapar anuHon 6000 Mm, naBneHnem Mna go: 2,5

COCTAB PABOT: YcmanoeKa 3aznywek. CHAMUE KDLILIEK KOXYXa, pacrped.
Kamepbl. CHAMUe pacnped. kamepsi, pasbopka nnaasaiuied 20n0exu.
Uzsnevernue mpybHozo nyyxa. Noapy3ka, MpascnopmuposKa @ yex.

1 annapar

Ton.1_1p-01-04-87...

C6opka TennooGMeHHUKa C NNABAIOWEN rosioBKOH (683 yYeTa yCTaHOBKI Myyka):
[nameTp annapara 800 Mm, annapar anuHoi 6000 mm, faeneHvem Mna go: 1,6.
COCTAB PAEOT:Yemaroeka pacnped. kamepsl. CO0pka nnaeanuwed 20/108Ku.
Yemaoexa kpbiwek pacnped.kamepsl, KOXyxa. Pasanywenue annapama.
udpasnuyecKkoe ucnsimManue annapama.

1 annapar





