

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 147  
«25» 07 2016 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №211-КР-2016 от 27.06.2016 «Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23» в части изменения локальных ресурсных сметных расчетов и срока окончания сбора ofert.

1. Читать Раздел «Проектно-техническая документация» Формы 2 ПДО в следующей редакции:

Утвержденная дефектная ведомость на Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23, локальная смета №29-2016 на Работы по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23 в редакции Изменения №1 к ПДО передаются Контрагентам в электронном виде, посредством USB флеш - накопителя / электронной почты.

2. Читать абзац 2 стр. 4 ПДО в следующей редакции:

Начало приема ofert – «27» июня 2016 года.


Окончание приема ofert – 16:00 «08» августа 2016 года.

Срок для определения победителя – до «10» сентября 2016 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, установленный ПДО №211-КР-2016 от 27.06.2016 «Выполнение работ по ремонту водоотводного лотка вдоль ограждения цеха №23» имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офорта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную ofertу. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную улучшенную ofertу;
- не отзываться поданную ofertу, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офорты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной улучшенной офорте;
- не отзываться поданную улучшенную ofertу и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению

  
В.Ф. Желязков