


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«___» 26 МАЙ 2021 2021 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 216-КС-2021 от 29 апреля 2021 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений в Предложение делать оферты № 216-КС-2021 от 29 апреля 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 12:00 (время московское) «28» мая 2021 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «31» августа 2021 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 216-КС-2021 от 29 апреля 2021 г. на «Выполнение проектно-изыскательских работ и осуществления авторского надзора за строительными работами «Монтаж нового блока воздуходеления № 5» в соответствии с заданием на проектирование № 17-607» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов