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Настоящая Рабочая документация разработана в  соответствии  с 
градостроительным планом земельного участка,  заданием на проектирование, 
документами об использовании земельного участка для строительства, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 
безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий.  

 

 

Главный инженер проекта: ______________  /П.В. Брянцев/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

354-16-СП 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ раздела Наименование Обозначение Том 

Раздел 3 Архитектурные решения 54-16-АР 1

Раздел 4 Конструктивные и объёмно планировочные решения 54-16-КР 2

Раздел 5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 1 «Внутреннее электроснабжение, электроосвещение» 54-16-ЭС 3

Подраздел 2 «Отопление, вентиляция» 54-16-ОВ, АОВ 4

Подраздел 3 «Охранно-пожарная сигнализация» 54-16-ОПС 5

Подраздел 4 «Технологические решения» 54-16-ТХ 6

Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства 54-16-СМ 7

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

4 54-16-СП 
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Карпова В.А.

Дата№Док.Лист  Подп.Изм. Кол.уч.

Стадия Лист Листов

1

ООО "ИНТПРОЕКТ"
г. Ярославль

Пояснительная записка
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016 Р

54-16-АР

ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Общие данные

      Существующая бытовая пристройка (лит. В2) здания главного корпуса (титул
213/2) ООО «ЯНОС -Энерго» расположенна на территории ОАО «Славнефть -ЯНОС». По
комфигурации в плане представляет собой объем прямоугольной формы с размерами
в осях 24х18,75м; здание одноэтажное, без подвала.  Высота здания -  4,2м.
Относительная отметка 0,000 (уровень чистого пола). Здание расположено на
участке с спокойным рельефом.
Существующие стены-кирпичные.
Полы по грунту.
Перекрытие из сборных железобетонных ребристых плит.
Кровля- плоская, малоуклонная.
     Проектом реконструкции предусмотрены следующие работы по демонтажу:
демонтаж существующей маталлической перегородки, демонтаж стеллажных
конструкций, демонтаж обрамления кабельканальных каналов, демонтаж
существующего напольного покрытия, демонтаж существующих распашных ворот с
расширением проема.
     Проектом реконструкции предусмотрена перепланировка помещении склада №53;
№54 размеры в осях 18х18м.  Кирпичные перегородки разделяют склад на два
помещения, объединенные общим коридором. В перегородках предусмотренны
противопожарные двери ЕI 30. В наружных стенах на месте демонтированных
распашных дверей устанавливаются автоматические  секционные подъемные ворота.
Устройство нового налольного покрытия. Устроуство бетонной площадки перед
входом в пристройку и пандус перед секционными воротами.

Раздел проекта «Архитектурные решения», выполнен на основании техни-
ческого задания на проектирование.
        Рабочая документация разработана в соответствии заданием на
проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в
том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.
       Архитектурные решения увязаны со смежными разделами проекта. Здания
оснащены необходимым инженерным оборудованием.

Уровень здания по степени ответственности - нормальный
Степень огнестойкости здания - II
Класс конструктивной пожарной опасности здания - СО
Класс по функциональной пожарной опасности - Ф.5.2
Категория помещений склада по взрывопожарной опасности - В3.

Основные технико-экономические показатели здания

1. Этажность-1 этаж;
2. Общая площадь- 136,42м2;
3. Полезная площадь-131,93м2;
4. Расчетная площадь-123,04м2.
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Лист

ДатаПодписьЛист № докИзм Кол.уч

54-16-АР. П3

Основные конструктивные решения

Конструктивная схема существующей части здания  – с несущими наружными
кирпичными стенами.
Наружные стены - кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 380мм.
Кровля -существующая плоская, малоуклонная.
Плиты покрытия - выполнены из сборных железобетонных, ребристых плит.
Полы - по грунту.
Внутренние перегородки- кирпичные из силикатного пустотелого, утолщенного
кирпича -250мм.
Ворота - промышленные секционные Hormann марки SPU, размером 3*3м.
Внутренние двери - металлические, противопожарные 2-го типа.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка здания выполнена в соответствии с требования норма-
тивных документов, в зависимости от назначения помещения. Отделка
помещений на путях эвакуации выполнена в соответствии с требованиями
технического регламента по пожарной безопасности.
Для отделки помещений здания проектом предусмотреныремонт покрытия стен и
потолка,  оштукатуривание кирпичных стен и перегородок и последующая
окраска воднодисперсионной краской ВД-ВС-231 (взрывапожароопасная). Потолок-
окраска. Проектом предусмотрено востановление штукатурного покрытия и
окраска части фасада здания. Вотора и двери окрашиваются в заводских
условиях.
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Ведомость основных комплектов
чертежей. Ведомость ссылочных и пр

01

Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ

54-16-АР Архитектурные решения

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности.

Федеральный закон РФ
№ 384-Ф3

Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений

Федеральный закон РФ
от 22.08.2008 №123-ФЗ

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Главный инженер проекта: _______________________ Брянцев П.В.
Дата: декабрь 2016г.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИГОСТ Р 21.1101-2009
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54-16-АР

Ведомость чертежей комплекта

02

Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

Лист Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов чертежей. Ведомость ссылочных и
прилагаемых документов

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА

Ведомость чертежей  комплекта

Обмерочный план

План демонтажа

План этажа на отм. 0,000. Фрагмент 1.

Разрез 1 - 1.

Отделочный план.

Ведомость внутренний отделки

Экспликация полов

Спецификация дверных проемов

Цветовое решение фасада А/1-Д/1

План бытовой пристройки (лит.В2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Обмерочный план

03

Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»
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12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.
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В/1

Б/1

А/1

1716151413

Фрагмент 1 (См.лист 4)

0,000

-0,150

1 1

Условные обозначения

Существующие кирпичные стены

Существующие каналы

Существующие металлическая перегородка
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План демонтажа

04

Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.
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53
Склад

55,99

54
Склад

Расширить дверной

проем до (3000х3000 h)

Расширить дверной

проем до (3000х3000 h)

Д/1

Г/1

В/1

171615

0,000

-0,150

от проектного уровня 0,000

от проектного уровня 0,000

1 1

Расширить дверной

проем до (3000х3000

Условные обозначения

Расширяемый проем

Засыпаемые кабельные каналы площадью 11,3м2

Демонтаж существующей металлической перегородки

Демонтаж существующих стеллажных конструкций

Демонтаж существующего  бетонного пола
площадью 124,9м2

Существующие кирпичные стены

Демонтаж существующих металлических дверей

Ведомость объемов работ на демонтажные работы (раздел АР)

№ п.п. Наименование работ Ед.изм. Кол-во Наименование и количество
материалов

Прим.

1 Демонтаж существующей металлической
перегородки

кг 1154,8
уг.50:16шт*3,6м*3,77кг=
217,2 кг Лист:S=(2,2*4,4)+
(5.6*3.6)=29,9*31,4=937,6кг

2 Демонтаж существующих металл.
стеллажных конструкций кг 3699,2

(2,3*4)+(2,1*2*4)+(0,8*2*4)=
32,4м.п*3,77кг=122,15кг*29стелл.=
3543 кг (2,3*4)+1,3*2*4)+(0,8*2*
4)=20,8м.п*3,77кг=78,4кг*2стелл.
=156,2 кг

3 Демонтаж металл. обрамления кабельных
каналов

кг 135,8 уг.50-(5,7+10,7+1,6)м.п.*2=36м.п.*
3,77кг=135,8 кг

4 Засыпка кабельных каналов
крупнозернистым песком h=0,7м

м³ 7,91  11,3 м²*0,7м (глубина)

5 м² 124,5  S=(11,63*11,68)-Sкан.11,3

6 Демонтаж сущ. металл. распашных ворот
2*1,42 м., 2 шт

кг 308  2шт.*154кг

7 Демонтаж сущ. деревянных. распашных
ворот (внутр) м² 5,68  S=(2*1,42)*2

8 Демонтаж сущ. металл. двери (пом. 52/54)
размером 1*2,2м

кг 92

9

10

11

Сбивка существующей штукатурки со стен
(зачистка стен до кирпича)

Очистка сущ. потолка от краски или побелки

м²

м² 190

186,46  S=(46,72*4)-6,48-2,1+8,16=186,46

Демонтаж существующего бетонного
напольного покрытия толщиной 150мм

План демонтажа. Фрагмент 1.

Примечания:
1. Организацию и расширение проемов в несущих стенах и перегородках см. раздел КР.
2. Все размеры уточнить по месту.

S=42,2м²
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План этажа на отм. 0,000. Фрагмент
1.

05

Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.
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0
0
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0
0
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 0

0
0
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8
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 0

0
0

1 
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8
0

2 500

12
 2

5
0

510

5
10

1 1

Д/1

Г/1

В/1

171615

67,04

53

55,99

54

8,93

54.1

8°

0.000

0.000

Сущ. отметка
покрытия

отм. н. +3.325
№1 - 350х350

отм. н. +3.325
№2 - 350х350

отм. н. +2.575*
№5 - 450х450

отм. н. +3.325
№4 - 350х350

отм. н. +3.075*
№3 - 250х250

отм. н. +3.075*
№6 - 250х250

Экспликация помещений

Номер
помеще-
ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

53

54 Склад

54.1 Коридор

Склад 67,04

55,99

8,93

В3

В3

250

250

300

15
0

5
0

3
0
0

3
0

3
0

45°

Гидроизоляция
цем-песч. р-р состава 1:2
толщиной 30 мм

Ø12 А500С

Ø8 А240, L=330
шаг 150

Ø8 А240, L=300
шаг 300

шт.3+3

Узел 1. Деталь устройства
перегородок по грунту

План этажа на отм. 0,000. Фрагмент 1.

Примечание:
1. Перегородки выполнить из силикатного кирпича ООО "ЯЗСК"
кирпич пустотелый, рядовой, утолщенный 250*120*88, на цементно-песчаном растворе М100, с
перевязкой швоф.
2. В местах установки кипричных перегородок выполнить усиление пола см. узел 1. Расход
арматуры и бетона учтены в разделе КР.
3. Все размеры указаны без учета отделки.
4. Перемычки замаркированны и учтены в спецификации в разделе КР.
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Разрез 1-1

06

Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

-0,150

3,000

4,150

0,000

3,450*

3,750*

2,110

6 000 6 000

12 000

3
 4

5
0

Ур.земли

Существующее покрытие

Балка металлическая

Ворота подъемные секционные
3000х3000(ВхШ)

171615

Разрез 1-1

- Наливной полиуретановый пол
Элакор-ПУ-двухкомпонентный - для
подстилающего и лицевого слоев 3-5мм;
- Грунтовка-Элакор-ПУ Грунт;
- Бетон В25- 50мм;
- Подстилающий слой-бетон В15,
армированный сеткой в 1 уровень
арматурой ø6мм с ячейкой 150х150мм,
-200мм;
- Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на
битумной мастике с посыпкой песком
фракцией 1,5-5мм по обработанной
битумным праймером поверхности;
- Бетонная подготовка В10-50мм;
- Песчаная подготовка (песок средней
крупности с коэф.уплотнения 0,94)-200мм.

Примечание:
1. Размеры со знаком (*) уточнить по месту.
2. Конструкцию пандуса см. раздел КР.
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Отделочный план

07

Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

6
 0

0
0

6
 0

0
0

12
 0

0
0

6 000 6 000

12 000

1 1

Д/1

Г/1

В/1

171615

67,04

53

55,99

54

8,93

54.1

В-
1

В-
1

Д-1
ЕI 30

Д-
1

ЕI
 3

0

Д-
2

ЕI
 3

0
8°

0.000

0.000

1

1
1

Сущ. отметка
покрытия

Узел 2

Экспликация помещений

Номер
помеще-
ния

Наименование Площадь,
м²

Кат.
поме-
ще-
ния

53

54 Склад

54.1 Коридор

Склад 67,04

55,99

8,93

В3

В3

Штукатурка-известково-цементный
раствор,толщина слоя 20мм по
стальной оцинкованной сетке
ГОСТ 2715-75 размер ячейки 20мм,
диаметр проволоки 1-1.6мм

Минеральная вата

Металлическая балка

Узел 2

Примечание:
1. Двери и ворота учтены в спецификациях на листе 8 данного
комплекта.
2. Спецификацию полов смотри лист 7 данного комплекта.

План этажа на отм. 0,000. Фрагмент 1.
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Ведомость внутренней отделки

08

Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

Склад

Потолок из 
ребристых плит 
покрытия: грунтовка
"Бетон Контакт" 
Кнауф, шпаклевка за 
2 раза, окраска 
окраска водно-
дисперсионной 
краской ВД-ВС- 231, 
цвет белый; русты- 
расшивка, заделка 
цементно-песчаным 
раствором 
(L=82 м.п.)

Коридор

53 123,2

Кирпичные стены и
перегородки:
штукатурка,
грунтовка" Бетон
Контакт" Кнауф,
шпаклёвка за 2 раза,
грунтовка за 2 раза,
окраска водно-
дисперсионной краской
ВД-ВС-231

54

54.1

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

108,4

48,5

Склад

67,04

55,99

8,93

№пп Наименование
или номер помещения

Площадь,
м2

Вид отделки

Потолок Стены и перегородки

Примеч.

Вид отделкиПлощадь,
м2

Примечание:
Отделочные работы выполнять после прокладки всех инженерных
коммуникаций.
Площади отделки указаны ориентировочно. Все объемы материалов перед заказом уточнить по месту.
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Экспликация полов

09

Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА И ИХ ТОЛЩИНА

1

НАИМЕН.
ИЛИ НОМЕР
ПОМЕЩЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ

ТИП ПОЛА
ПО

ПРОЕКТУ

СХЕМА ПОЛА
ИЛИ НОМЕР

УЗЛА ПО СЕРИИ

ПЛОЩАДЬ
ПОЛА М 2

53; 54; 54.1

132,00
- Наливной полиуретановый пол
Элакор-ПУ-двухкомпонентный - для
подстилающего и лицевого слоев 3-5мм;
- Грунтовка-Элакор-ПУ Грунт;
- Бетон В25- 50мм;
- Подстилающий слой-бетон В15,
армированный сеткой в 1 уровень
арматурой ø6мм с ячейкой 150х150мм,
-200мм;
- Гидроизоляция 2 слоя гидроизола на
битумной мастике с посыпкой песком
фракцией 1,5-5мм по обработанной
битумным праймером поверхности;
- Бетонная подготовка В10-50мм;
- Песчаная подготовка (песок средней
крупности с коэф.уплотнения 0,94)-200мм.

Примечание:
В помещениях выполнить бетонный
плинтус высотой 70 мм. Общая длина- 70 м.п.

Рекоминдации производителя Элакор Тэо Хим.

1. Основные требования при проведении работ.
Температура основания и температура воздуха: не менее +10°С и не более 25°С.
Температура материала: от +15°С до +20°С.
Относительная влажность воздуха при укладке и в течение суток после укладки - не более 80%.
Не допускаются сквозняки, движение воздуха от принудительной вентиляции, тепловых пушек и т.п.
Температура основания не менее чем на 3°С выше точки росы.
Температура хранения и транспортировки материалов:
-30°С …+30°С для однокомпонентных,
0°С …+30°С для двухкомпонентных.
Внимание! Указанные ниже времена жизни полиуретанового наливного пола, времена полимеризации подстилающего и лицевого слоя
указаны в
зависимости от температуры пола, а не от температуры воздуха.

2. Требования к бетонному основанию.
Максимальное отклонение поверхности пола от горизонтальной плоскости на длине 2м - не более 2мм.
Марочная прочность бетона (пескобетона) - не менее М200. Влажность основания – не более 4масс.%.
Обязательно наличие гидроизоляции от грунтовых вод.
Для проверки влажности наклейте на основание скотчем п/э пленку размером около 1х1м. Если через сутки под пленкой образовался
конденсат или основание под пленкой изменило цвет - влажность основания высокая, работы проводить нельзя.

3. Подготовка бетонного основания.
Основание очистить от цементного молока, удалить верхний ослабленный слой, старые покрытия, масло, загрязнения и т.п. с
помощью мозаично-шлифовальных машин, или пескоструйной очистки; или химической очистки. Проверка - поры бетона открыты.
Шлам сразу удалить скребками (в качестве скребков можно использовать широкие металлические шпатели, прикрепленные к
черенкам). Поверхность подмести жесткими щетками, удалить шлам из трещин, каверн и т.п. Плохо очищенные участки зачистить
дополнительно. По очищенному основанию ходить только в чистой сменной обуви!

4. Наливной пол инструкция. Порядок нанесения покрытия.
4.1. Обеспыливание поверхности промышленным пылесосом непосредственно перед грунтованием, перерыв не более 2-х часов.
4.2. Грунтование поверхности.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Полиуретановый грунт для бетона (или Грунтовку глубокого проникновения), растушевывая
во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).
Материал, расход материала и количество слоев в зависимости от марочной прочности основания.
Основание 1-й слой, г/м² 2-й слой, г/м²
Материал бетон (пескобетон) М250-М300 200-300 -Полиуретановый грунт для бетона
Бетонная плитка 150-250 -Грунтовка глубокого проникновения
Сушка 10-12ч, но не более 24ч.
Плохо пропитанные участки прогрунтуйте дополнительно.
Оценка грунтования: поверхность полуматовая или полуглянцевая, поры бетона закрыты.
4.3. Шпатлевание поверхности выполняется для заделки отдельных дефектов основания (раковины, трещины и т.п.), в случае
необходимости, после нанесения грунтовочных слоев. Время сушки не менее 24 часов.
4.4. Подстилающий слой полиуретанового наливного покрытия.
Цель устройства подстилающего слоя - устранение всех мелких дефектов Основания; перекрытие пор в Основании размером до 0,2мм;
устранение стоков лицевого слоя. Толщина слоя составляет 1,2-1,5мм.
Порядок операций.
Подготовить к работе композицию Полиуретановый наливной пол.
Нанести на поверхность полосами, исходя из расхода 400г/м².
Тщательно распределить по поверхности металлическими шпателями «на сдир».
Не допускать образования луж и полос избыточного материала.
Засыпать через 10-20минут избыточным количеством (более 1,5кг/м2) сухого кварцевого песка фракции 0,3-0,6мм.
Выполняется в плоскоступах.
НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах при засыпке песком!!!
НЕ допускается любое перемещение (в плоскоступах и без них) по свежей композиции, засыпанной песком!!!
Время полимеризации подстилающего слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.
- После полимеризации подстилающего слоя удалить излишки песка щеткой с жестким пластиковым ворсом, обеспылить поверхность и
произвести запечатку поверхности. Для запечатки распределить по поверхности полиуретановый наливной пол металлическими или
резиновыми шпателями «на сдир». Расход 300-400г/м2.
- После полимеризации запечатывающего слоя провести тщательный визуальный контроль поверхности на предмет стоков
композиции и других дефектов. Если обнаружены дефекты поверхности, то необходимо произвести шпатлевание или абразивную
обработку участков с последующим обеспыливанием.
4.5. Лицевой слой полиуретанового наливного покрытия
Подготовьте композицию Полиуретановый наливной пол к работе. Нанесите на поверхность полосами с учетом проектной толщины
лицевого слоя.
Распределите равномерно композицию на площади участка раклей. Через 10 минут, но не позднее 40 минут тщательно и равномерно
прокатайте
композицию игольчатым валиком для удаления вовлеченного воздуха, выравнивания цвета и фактуры поверхности. Выполняется в
плоскоступах.
НЕ допускается скользящее (шаркающее) перемещение в плоскоступах!!!
Время работы с полиуретановым наливным полом, вылитым на поверхность: при 10°С – 1час, при 20°С – 45 минут, при 25°С - менее 30
минут. Время полимеризации лицевого слоя: при 10°С – 24 часа, при 20°С – 12 часов, при 25°С – 8 часов.
Не допускается соскребать со стенок ведра остатки жидкого материала. Перемешивание материала на стенках может быть не
полным - это
приведет к образованию дефектов покрытия.
4.6. Заделка швов. После выполнения работ по нанесению наливного слоя и его полимеризации заполните деформационные швы
полиуретановым герметиком согласно инструкции производителя.
4.7. После устройства лицевого слоя.
Минимальное время выдержка наливного полиуретанового пола до эксплуатации в зависимости от температуры пола.
Внимание! Выдержка зависит от температуры пола, а не от температуры воздуха!

Примечание:
1. Типы полов замаркированы на отделочных планах этажей.
2. Чистые полы выполнять после прокладки всех коммуникаций.
3. По периметру помещения на толщину бетонного пола завести
гидроизоляцию.
4. Полы выполнить в соответствии с требованиями СП 29.13330.2011
(Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88).
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Спецификация дверных проемов
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Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

2

2В-1

Кол-воПоз. Обозначение Наименование Примечание

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Д-1

Ворота промышленные
секционные "HОRMANN"

серии SPU F42

Без калитки
3000(В)х 3000(Ш) Прим.3

ДПМО 01/30 (ЕI 30)
1000Х2100, левая

Дверь противопожарная
НПО пожарн.безопасности

"ПУЛЬС"
Прим.2

Примечание:
 1. Смотреть совместно с  листом 7.
    Все размеры при заказе уточнять по месту.
2. Двери противопожарные изготовить на НПО пожарной  безопасности "ПУЛЬС" (г.Москва),
предварительно уточнив размеры по  выполненным проёмам.
3. Ворота промышленные секционные автоматические, глухие толщиной 42мм, с теплоизоляцией из
вспененного полиуретана.   Тип направляющей N-направляющая,
стандартный монтаж, цвет снаружи RAL 9002 cеро-белый.

Д-2 1
Дверь противопожарная
НПО пожарн.безопасности

"ПУЛЬС"

ДПМО 01/30 (ЕI 30)
1000Х2100, правая Прим.2

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ

ВОРОТА
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Цветовое решение фасада А/1-Д/1
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Карпова В.А.

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

Архитектурные решения
12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

Сущ. отметка покрытия

0,000

3,000

500 500

5
0
0

500 500

5
0
0

См. примечание п.1 См. примечание п.2

Д/1А/1

Примечание:
1. После расширения проема и установки секционных ворот востановить штукатурное покрытие и
выполнить окраску в цвет существующего фасада.
Общей площадью 10м.кв. Площадь отделки откосов -6,84м.кв
2. Секционные ворота цвет-RAL9002 (серо-белый).

Фасад А/1-Д/1
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План бытовой пристройки (лит.В2)

12

Карпова В.А.

Архитектурные решения

Перепланировка помещений №53; №54 бытовой
пристройки (лит. В2) здания главного корпуса (титул 213/2)

ООО «ЯНОС -Энерго»

12.2016

12.2016

12.2016

12.2016ГИП

ГАП Потянова О.Е.

Брянцев П.В.

Н.контр.

Разраб.

Зыбкин Д.М.

1 1

6
 0

0
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

6
 0

0
0

2
4
 0

0
0

750 6 000 6 000 6 000

18 750

260
1 050

260

2
 3

4
0

1 
0
5
0

3
 0

0
0

3
 0

8
0

3
 0

0
0

1 
6
8
0

3
8
0

5
 6

8
5

2
5
0

5
 7

4
5

1 570 250 9 860

2
6
0

1 
0
5
0

12
 2

5
0

12
 2

5
0

Бетонная площадка
см. раздел КР

Бетонная площадка
см. раздел КР

26,96

48
Склад

32,26

49
Пропиточный  отдел

7,32

50
Тамбур

9,36

51
Сушильная камера

13,46

52
Коридор

67,04

53
Склад

55,99

54
Склад

8,93

54.1
Коридор

2,09

56
Тамбур

12,03

61

Кладовая №1

9,81

60

Кладовая
№2

10,52

59

Столярная
мастерская

10,44

58
Комната

приема пищи
17,94

57

Аккумуляторная
2,49

55
Подсобное
помещение

22,81

62
Коридор

12,21

63
Кабинет

30,44

64
Группа подготовки ремонта

53,79

65
Зал заседаний

1,68

66
Тамбур

47
Тамбур

+0,000

1716151413

Д/1

Г/1

В/1

Б/1

А/1

8°

+0,000

-0,040*

Сущ. отметка
покрытия

Фрагмент 1 (См.лист5)

План этажа на отм. 0,000
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