

**ПДО № 139-КС-2023**

**Поступивший запрос контрагента**

Прошу предоставить объем и график выполнения работ.

**Ответ инициатора закупки**

Сообщаем Вам, что планируемый объем монтажа/демонтажа лесов по ПДО № 139-КС-2023 (Выполнение работ по монтажу/демонтажу модульных металлических лесов на объектах капитального строительства и технического перевооружения ПАО «Славнефть-ЯНОС» в 2023 году) составляет 55602 м2, при этом плановый срок выполнения работ - с даты заключения договора до 30.12.2023. Объем будет выбираться в соответствии с поступающими от подрядных организаций нарядами-заказами (приложение № 3 к проекту договора в составе ПДО № 139-КС-2023).