

ПДО №484-КС-2020

ЗП009508

Поступившие запросы контрагента

Здравствуйте! Просим Вас предоставить Разделительную ведомость поставки материалов к ПДО №484-КС-2020 «Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5» и продлить срок принятия заявки до 09.10.2020 для более тщательной подготовки коммерческого предложения.

Ответ инициатора закупки:

Сообщаю вам, что в рамках ПДО №484-КС-2020 от 11.08.2020 г. на «Выполнение работ в соответствии с техническим заданием на перепланировку здания склада 0001/1 для нужд цеха № 5» разделительная ведомость поставки материалов не предоставляется, в виду отсутствия материалов Заказчика (информация указана в Приложении № 5 к договору).

Продление срока окончания приема ofert не согласовано.