

№ Раб.	№ шт.	Наименование работ	Л.с. шт.	Ко-л-во	Наименование и количество материалов	Л.с. шт.	Ко-л-во	Исполнитель	Ипрм.
		исполнитель			Распорядок		шпона		См. фото приложения
9	1.9	Уборка мусора при выполнении работ по 50 м							
10	1.10	Покраска и лакировка мебели и посуды, принадлежащих к предметам быта и инвентаря (до 50 шт)							
		С 15.01.20							
		И	1	3.3	Механика				
			1	Риски	Аккумулят				
11	1.11	Уборка, погрузка мусора от разборки мебели с выносом на 35 км и							
		размещением на площадке «Ковчег»	1	Риски	Аккумулят				

Начальник ЗОФПТС

И.В. Зайцев

Ведущий инженер по подготовке к ремонту

С.А. Коркин

Заместитель главного механика

В.П. Рыбаков

Начальник ООП

Н.В. Кесарева

Начальник цеха №17

И.А. Цыплов

Механик цеха №17

Ю.В. Кузьмин

№ Раб.	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Ко-л-во	Наименование и количество материалов	Ед. изм.	Ко-л-во	Норматив	Прим.
					Врубка под фланец на трубу РР-Р PN20 DN50 фланец 1-50-16 ГОСТ 12820-80	шт	1		
					Дискотры	шт	1		
					Инструменты		норма		
12	2.6	Монтаж участка трубопровода ПП /PE25 негнущегося водопровода	уч	1	Врубка соединительная РР-Р DN25 PN20	шт	1		
					Отвод 90° РР-Р DN25 PN20	шт	1		
					Труба РР-Р PN20 DN25	м	0.2		
					Инструменты				
					Труба РР-Р PN20 DN50	м	1.5		
					Отвод 90° РР-Р PN20 DN50	шт	2		
					Тройник РР-Р 50-50-50	шт	2		
					Кран шаровый полипропиленовый DN50 PN16	шт	3		
					Врубка под фланец на трубу РР-Р PN20 DN50	шт	4		
					Прибор учета DN50 с Огфа существующий	кшпд	1		
					Фильтр DN50 с Огфа существующий	кшпд	1		
3.		Засыпка котлована и восстановление тротуарной дорожки							
14.	3.1	Устройство песчаного основания под трубопровод с уплотнением (П=0.1м)	м³	9.6	Песок строительный	м³		норма	
15.	3.2	Обратная засыпка траншеи грунтом с уплотнением	м³	3.13	Жекалатор	м³		норма	
16.	3.3	Устройство щебеночного основания с уплотнением	м²	192	Щебень фр.20-40	м³		норма	
17.	3.4	Устройство асб. покрытия в-0.1м	м²	192	Инструменты	м³		норма	
18.	3.5	Восстановление бетонного пола в помещении	м³	0.05	Асфальтобетонная смесь	м³		норма	
19.	3.6	Заливка штрабы с грунтом под распором	м³	0.06	Инструменты	м³		норма	
20.	4.	Прочие работы			Бетон В25 на метком заводителе	м³		норма	
21.	4.1	Погрузка, вывоз металлолома на 5 км (площадка временного хранения БО)	т	0.303	Инструменты	м³		норма	
22.	4.2	Погрузка, вывоз мусора на 35 км с утилизацией на «Скоково»	т	44.5	Асфальт	м³		норма	
23.	4.3	Уборка места проведения работ до 50м			Механизмы				
					Асфальт				
					Механизмы				
					Асфальт				

Начальник ЗОФНС ППС
Ведущий инженер по подготовке к ремонту
Заместитель главного механика
Начальник ООП
Начальник цеха №17
Механик цеха №17

И.В. Зайцев
С.А. Коркин
В.П. Рыбаков
Н.В. Кесарева
И.А. Црипов
Ю.В. Кузьмин