

Добрый день. Направляем разъяснения инициатора закупки на вопросы, поступившие от контрагентов.

Текст запроса	Текст ответа
<p>Просьба уточнить относительно требований к контрагенту из файла «Приложение к ПДО № 194-КС-2021». В случае привлечения контрагентом субподрядчика - насколько критично соответствие контрагента требованиями из п.3, если им соответствует субподрядчик?</p>	<p>Контрагент должен соответствовать всем требованиям, указанным в п.3.</p>
<p>Исходя из Задания на проектирование № 15-163, Исполнитель берёт на себя обязанности по выполнению работ в области ПИР. Однако, в п. 6 данного Задания перечислены сроки выполнения всего комплекса работ (ввод объекта, ПИР, СМР, ПНР). Просим Вас уточнить, всё же Исполнитель должен будет выполнить только проектно-изыскательные работы (ПИР): Сбор исходных данных; Принципиальные технологические решения, принципиальные электрические схемы; Разработка заказной документации; Разработка рабочей документации, Сводный сметный расчет; Корректировка рабочей документации по РКД на оборудование; Ведение авторского надзора)?</p>	<p>Исполнитель должен будет выполнить только проектно-изыскательные работы (ПИР): Сбор исходных данных; Принципиальные технологические решения, принципиальные электрические схемы; Разработка заказной документации; Разработка рабочей документации, Сводный сметный расчет; Корректировка рабочей документации по РКД на оборудование; Ведение авторского надзора.</p>
<p>1. Работы №№2, 3, 4 Приложения 1 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания) приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора?</p>	<p>Работы №№2, 3, 4 Приложения 1 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора.</p>
<p>2. Работы №№2, 3, 4 Приложения 2 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания) приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора?</p>	<p>Работы №№2, 3, 4 Приложения 2 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора.</p>

<p>3. Работы №№2, 3, 4 Приложения 3 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. (Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, приемосдаточные испытания) приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора?</p>	<p>Работы №№2, 3, 4 Приложения 3 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. приведены справочно и не подразумевают непосредственного выполнения в рамках договора.</p>
<p>4. В связи с тем, что предлагаемая по Приложению 2 к Заданию на проектирование №15-163 от 02.03.2021 г. технология мониторинга перемещения сотрудников по территории предприятия на базе сети LoRaWAN является новой и не опробированной на достаточном количестве аналогичных предприятий, потребуется ли проведение натурных испытаний (для чего потребуется закупить, смонтировать и запустить тестовый комплект оборудования) работоспособности системы на базе технологии LoRaWAN на этапе разработки Принципиальных технических решений с целью выявления границ применимости системы и ее качественных характеристик, которые будут отражены в Рабочей документации?</p>	<p>В соответствии с п. 1.6 Приложения № 2 к Заданию на проектирование № 15-163 от 02.03.2021 в рамках выполнения проектных работ необходимо проведение натурных испытаний работоспособности системы на этапе разработки Принципиальных технических решений с целью выявления границ применимости системы и ее качественных характеристик для чего, при необходимости, потребуется закупить, смонтировать и запустить тестовый комплект оборудования LoRaWAN.</p>