


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«__» 25 МАЙ 2022 2022 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
№ 181-ОВ-2022 от 19 апреля 2022 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 181-ОВ-2022 от 19 апреля 2022 г. на «Проведение комплексного предпроектного обследования с целью реализации и внедрения системы «ЯНОС-КОНТРОЛЬ» и её составляющей части «Система управления складом» на ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 3 ПДО) в следующей редакции:

Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «7» июня 2022 года.


Срок для определения оферты для акцепта – до «31» августа 2022 года (включительно).

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 181-ОВ-2022 от 19 апреля 2022 г. на «Проведение комплексного предпроектного обследования с целью реализации и внедрения системы «ЯНОС-КОНТРОЛЬ» и её составляющей части «Система управления складом» на ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов