


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии

  
Н.В.Карпов

«    » 06 МАЙ 2019 г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №1 в ПДО №94-КС-2019 от 10.04.2019г. на выполнение Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке систем вибромониторинга Цеха №5 и КП в рамках программы «Повышение безопасности производства» включая проектирование, поставку, монтаж и наладку в части изменения срока окончания сбора ofert.

1. Читать абзац 6 стр.4 ПДО в следующей редакции:  
Начало приема ofert – «10» апреля 2019 года.  
Окончание приема ofert – 16:00 МСК «20» мая 2019 года.  
Срок для определения победителя – до «30» июня 2019 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, по ПДО №94-КС-2019 от 10.04.2019г. на оказание услуг по содержанию дорог и объектов предприятия имеет право:

- подать новую ofertу в установленные сроки; в таком случае ранее поданная офeрта не принимается к рассмотрению и возвращается направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде;
- отозвать поданную офeрту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную офeрту;
- не отзывать поданную офeрту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия офeрты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной офeрте;
- не отзывать поданную офeрту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов