

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Тендерной комиссии



Н.В.Карпов

« _____ » 02 АЕК 2019 _____ г.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменения №3 в ПДО №525-КС-2019 от 16.10.2019 г. Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2020 году. Монтажные работы" и "Работы по капитальному ремонту установок ВТ-3, АВТ-4, Битумная цех №1 согласно графику простоев, в 2020 г." в части изменения срока окончания сбора оферт:

Начало приема оферт – «17» октября 2019 года (указано на ЭТП).

Окончание приема оферт – 17:00 (МСК) «05» декабря 2019 года.

Срок для определения победителя – до «31» января 2020 года.

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, ПДО №525-КС-2019 от 16.10.2019 г. Выполнение Комплекса работ "Техническое перевооружение цеха №1 в 2020 году. Монтажные работы" и "Работы по капитальному ремонту установок ВТ-3, АВТ-4, Битумная цех №1 согласно графику простоев, в 2020 г." имеет право:

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее поданная оферта не принимается к рассмотрению;
- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не рассматривать поданную оферту;
- не отзываться поданную оферту, продлив при этом срок её действия на необходимый период времени. Для этого необходимо направить в адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока действия оферты, отличного от указанного в документе, находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной оферте;
- не отзываться поданную оферту и не изменять срок её действия.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов