


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Тендерной комиссии

 Н.В. Карпов

«\_\_» 21 СЕН 2020 года

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 396-КС-2020 от 21 августа 2020 г.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет вас о внесении изменений и дополнений в Предложение делать оферты № 396-КС-2020 от 21 августа 2020 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы технологического видеонаблюдения на площадочных сооружениях и газопроводе-отводе ПАО «Славнефть-ЯНОС» в части изменения окончания срока приема оферт.

1. Читать абзац «Окончание сбора оферт...» (стр. 4 ПДО) в следующей редакции:

**Окончание сбора оферт – 23:59 (время московское) «30» сентября 2020 года.**


**Срок для определения оферты для акцепта – до «04» декабря 2020 года (включительно).**

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 396-КС-2020 от 21 августа 2020 г. на выполнение «Комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке системы технологического видеонаблюдения на площадочных сооружениях и газопроводе-отводе ПАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право:

- отозвать поданную оферту с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую оферту в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);

- не отзываться поданную оферту и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

 Д.Ю. Уржумов