

ПДО №137-КР-2021

ЗП103541

**Поступивший запрос контрагента**

Добрый день!

Просим Вас подтвердить, что в рамках выполнения работ по предмету отбора действительно запланирован сплошной РФА-контроль всех комплектов крепежа по фланцам, вошедшим в дефектные ведомости.

Объем РФА-контроля очень велик, что приведет к очень значительному увеличению трудозатрат на выполнение работ по предмету отбора.

В случае если РФА-контроль будет не по всему крепежу, просим дать перечни фланцев, по которым предполагается РФА-контроль.

**Ответ инициатора закупки**

Стилоскопирование фланцевых соединений необходимо проводить в количестве 1568 ед., позиции представлены в приложении (выделены желтым цветом):

Установка	Кол-во фланцевых соединений
АВТ-3	512
ВТ-6	204
Висбрекинг	184
Л-35/6	128
КР-600	263
Гидрокрекинг	245
УПВ-1	24
Блок масел 3 гр	8
<b>ИТОГО</b>	<b>1568</b>

Приложение: Дефектные ведомости на супервайзинг фланцевых соединений с отметками для стилоскопирования в формате Excel.