Лот №4 Проект

ДОГОВОР № __________

между ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ____________________________ 

г. Ярославль







«___» __________ 2017 года

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________ в лице _______________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по сервисному обслуживанию и ремонту схем СБ И ПАЗ объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis», компьютерного оборудования цеха № 15, включая настройку ПО, а также систем управления автоматическими системами приточной вентиляции (СУ АСВ) в соответствии с заданием Заказчика. 

Подрядчик в соответствии с Соглашением об уровне сервиса (далее – СУС), являющимся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, оказывает услуги по сервисному обслуживанию, ремонту и комплексному опробованию схем СБ и ПАЗ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» в количестве 44812 (сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) каналов, сервисному обслуживанию и ремонту программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis»,  компьютерного оборудования цеха № 15, включая настройку ПО, в соответствии с заданием Заказчика, а также систем управления автоматическими системами приточной вентиляции (СУ АСВ)  согласно графику ТО. График ТО составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. 
Подрядчик выполняет работы по: 

· сервисному обслуживанию схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» согласно Графикам, утвержденным Заказчиком;

· ремонту схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» по заявкам Заказчика;
· комплексному опробованию схем СБ и ПАЗ по заявкам Заказчика;
· сервисному обслуживанию и ремонту ПТК «Oasis» по Графику, утвержденному Заказчиком, и поддержанию баз данных (конфигураций) ПТК «Oasis», в актуализированном состоянии;

· устранению отказов ПТК «Oasis», по заявкам Заказчика;

· сервисному обслуживанию и ремонту, настройке ПО компьютерные оборудования цеха № 15 по заявкам Заказчика;

1.2. Объем работ определяется в Задании на работы (Приложение 2), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Требования к качеству работ, порядок и правила их выполнения, а также сроки указываются в Соглашении об уровне сервиса (далее по тексту «СУС»), являющемся Приложением №1 к настоящему Договору. 

1.4.  Подрядчик оказывает услуги п. 1.1 в рабочие дни с 8-00 до 17-00. В случае возникновения критических ситуаций, угрожающих развитием аварии специалисты Подрядчика, устраняют отказ обслуживаемого оборудования по вызову дежурной службы КИП цеха №15 вне пределов указанного времени.

1.5.  В случае увеличения (уменьшения) количества требующих обслуживания схем СБ и ПАЗ, СУ АСВ и/или программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis»,  компьютерного оборудования цеха № 15 Заказчик вправе поручить Подрядчику их сервисное обслуживание и ремонт (исключить из сервисного обслуживания и ремонта) посредством заключения дополнительного соглашения к Договору при условии, что для расчета стоимости работ по такому дополнительному соглашению будут применяться единичные расценки обслуживания одной единицы оборудования, предусмотренные п.4.3 и 4.4 Договора, и стоимость работ по дополнительному соглашению не будет превышать 15% стоимости работ, предусмотренной п.4.2  Договора. За единицы оборудования принимаются:
· один канал схем СБ и ПАЗ, одна станция ПТК «Oasis», одна единица компьютерного оборудования;

· одна СУ АСВ.
1.6. Заказчик принимает на себя обязательства по приемке и оплате выполненных надлежащим образом работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2. Порядок сдачи-приемки работ

2.1. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно, при этом этапом выполнения работ признается календарный месяц (с первого по последнее число месяца включительно)

Ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней, следующих за месяцем выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту - «Акт»), по форме Приложение № 3 к Договору.
2.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, направляет Подрядчику подписанный экземпляр, или мотивированный отказ от подписания Акта.
2.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (далее - «Акт доработок» (Приложение № 4 к Договору)). Выполнив своими силами и за свой счет работы, указанные в Акте доработок, Подрядчик вправе требовать подписания Заказчиком Акта за соответствующий отчетный период.

Счет-фактура предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта.

3. Обеспечение запасными частями и материалами

3.1.     Закупка запасных частей и  материалов, необходимых для осуществления  сервисного обслуживания и ремонта схем СБ и ПАЗ, СУ АСВ и программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis»,  компьютерного оборудования цеха № 15 осуществляется Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с разделительной ведомостью .
3.2. В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, Подрядчик составляет Акт проверки технического состояния (Приложение № 4 к СУС). Акт утверждается Заказчиком. На основании данного Акта Заказчик и Подрядчик выполняют указанные в нем мероприятия, включая приобретение необходимых дополнительных запасных частей и материалов. 
В случае приобретения запасных частей и материалов Заказчиком, они передаются Подрядчику для выполнения работ по Акту приема-передачи. После выполнения ремонта Подрядчиком примененные запасные части и материалы указываются в Акте сдачи-приемки выполненных работ за месяц. В случае применения материалов Заказчика их стоимость в Акте принимается равной 0 руб.
В случае приобретения материалов и запасных частей Подрядчиком, Подрядчик согласовывает стоимость приобретаемых материалов со службой снабжения Заказчика. Закупленные Подрядчиком запасные части и материалы (в том числе расходные) подлежат оплате Заказчиком и указываются в Акте сдачи-приемки выполненных работ за месяц с фактической стоимостью. Стоимость использованных при выполнении работ материалов и запасных частей Подрядчик обязуется подтверждать счетами на их приобретение.
3.3. В случае приобретения материалов Подрядчиком, Заказчик компенсирует Подрядчику расходы (в том числе транспортные) по закупке использованных запасных частей и материалов  в размере 10 % их стоимости.  Стоимость использованных при выполнении работ материалов и запасных частей Подрядчик обязуется подтверждать счетами на их приобретение. 
3.4. Расходы Подрядчика по оплате стоимости использованных при выполнении работ материалов и запасных частей с учетом компенсации расходов по п. 3.3. не могут превышать 43 000 000 руб.(сорок три миллиона рублей)с учетом НДС. 
4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Максимальная стоимость по настоящему Договору (с учетом запасных частей и материалов) на двухлетний период 2018-2019гг составляет _______________ руб. (сумма прописью). В том числе НДС 18% - ___________ руб. (сумма прописью). 
4.2. Стоимость работ по настоящему договору без учета запасных частей и материалов составляет ______________ руб.  (сумма прописью). В том числе НДС 18% - ________________ руб. (сумма прописью).
4.3. Средняя единичная расценка обслуживания одной единицы схем СБ и ПАЗ, ПТК «Oasis», компьютерного оборудования цеха № 15 в месяц составляет ______________ рублей _____ копеек, включая НДС. НДС по ставке 18% составляет  __________ рублей _____ копеек. 
4.4. Единичная расценка обслуживания одной СУ АСВ в год составляет ______________ рублей _____ копеек, включая НДС. НДС по ставке 18% составляет  __________ рублей _____ копеек. 
4.5. Ежемесячная стоимость работ по сервисному обслуживанию и ремонту схем СБ и ПАЗ объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis»,  компьютерного оборудования цеха № 15, включая настройку ПО, указанных в Приложениях №№ 2,3 к Договору без учета стоимости примененных материалов и запасных частей, составляет______________ рублей _____ копеек, включая НДС. НДС по ставке 18% составляет  __________ рублей _____ копеек. 
4.6. Ежемесячная стоимость работ по сервисному обслуживанию и ремонту СУ АСВ определяется по факту выполненных  работ, указанных в Акте сдачи-приемки работ, Приложение № 3 к Договору.
4.7. Расчет за оказанные в соответствующем месяце услуги производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения подлинника счета-фактуры, выставляемого на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
4.9. При передаче на обслуживание Подрядчику схем СБ и ПАЗ,  СУ АСВ вновь вводимых установок, а также новых схем СБ и ПАЗ и СУ АСВ после проведения реконструкций и модернизаций стоимость работ по Договору подлежит пересмотру посредством заключения дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном п. 1.5 Договора.
5. Обязанности ПОДРЯДЧИКА

В области обязательств по предмету договора Подрядчик обязан:

5.1.  Выполнять работы в соответствии нормами действующего законодательства РФ в области обеспечения единства измерений и технического регулирования. 

5.2. Соблюдать требования Инструкций и Положений ОАО "Славнефть-ЯНОС" по эксплуатации, ремонту и регистрации и  средств КИП и А:

· Положение № 451 по устройству, содержанию и эксплуатации систем сигнализации, блокировки и противоаварийной защиты на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

· Инструкция № 452 о порядке эксплуатации и ремонта средств КИПиА на объектах;
· Положение № 454 по эксплуатации сигнализаторов загазованности на установках и объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";
· Положение № 455 о ремонте взрывозащищенных средств контроля и автоматизации в цехе № 15;
· Инструкция № 456 по эксплуатации камерных уровнемеров на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС";
· Положение № 457 о порядке учета средств К и А, схем СБ и ПАЗ и порядке выполнения графиков метрологического контроля и надзора, текущего и капитального ремонтов, составления необходимой отчетной документации в ОАО "Славнефть-ЯНОС";
5.3. Инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, принимаемого в ремонт.

5.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и устанавливает на них гарантию с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком сроком на - 1 год; на поставленные Подрядчиком запасные части и материалы - в соответствии со сроками, установленными заводом-изготовителем.

При выявлении дефектов в работе в течение гарантийного срока Подрядчик устраняет их безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки. Материалы, необходимые для гарантийного ремонта, Подрядчик приобретает за свой счет.
5.5. Подрядчик обязуется взять в аренду помещения и оборудование для производства работ, использовать их по прямому назначению и, после окончания срока действия договора или в случае его расторжения, вернуть  Заказчику по акту в исправном состоянии с учетом нормального износа. 
5.6. Подрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, вывоз мусора, предоставление транспорта и др.), а также суммы предъявленных Подрядчику пени и штрафов не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг/предъявления пени и штрафов. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
5.7. Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязуется приобретать материально-технические ресурсы (МТР), необходимые для выполнения полного объема работ по обслуживанию и ремонту, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности Подрядчик обязан:
5.8. Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности.
5.9. Соблюдать (в том числе обеспечить соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиков)  требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:              

· Инструкции № 1 по общим правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 3 об общих правилах газобезопасности на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 10 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 18 по охране труда при проведении работ на высоте;

· Инструкции № 22 по организации безопасного проведения газоопасных работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 69 по организации безопасного проведения огневых работ на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил № 404 производства земляных работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Положения № 547 по обращению с отходами на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Стандарта ОАО «Славнефть-ЯНОС» «Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями»;

· Правил экологической безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Правил благоустройства и содержания территории ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;

· Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Названные локальные акты Подрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен.
5.10. Довести до сведения Работников требования указанных в пункте 5.9. Договора локальных нормативных актов Заказчика, проводить специальное обучение Работников соблюдению требований указанных документов, обеспечить соблюдение, контролировать знание и исполнение Работниками требований указанных документов при организации и выполнении работ на территории Заказчика. В частности, исключить появление Работников на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
5.11. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного выполнения работ, имеющих необходимые допуски для производства работ, аттестованных в области промышленной, экологической, энергетической и пожарной безопасности, прошедших проверку знаний по охране труда. По письменному требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие обучение и аттестацию работников на право выполнения соответствующих работ.
5.12. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
5.13. Обеспечить привлекаемых к выполнению договора работников необходимыми (если требуется) спецодеждой, исправными средствами индивидуальной защиты, инструментом, оборудованием и приспособлениями; обеспечить применение работниками спецодежды, средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений).
5.14. Соблюдать установленные законодательством требования безопасности при эксплуатации оборудования, используемого в ходе выполнения работ по договору.
5.15. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории Заказчика в соответствии с требованиями Инструкции № 135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика.
5.16. Назначить лиц из числа персонала Подрядчика ответственных за противопожарное состояние зданий и сооружений, используемых и расположенных на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС». На дверях помещений вывесить таблички с указанием лиц, ответственных за противопожарное состояние и контактных телефонов указанных лиц.
5.17. До начала выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется за свой счет заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев своих и привлеченных работников, занятых выполнением работ по настоящему договору. Договоры должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 рублей и, во всяком случае, включать в себя следующие риски;

-  смерть в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных документов. Отсутствие договора страхования является основанием недопущения работника Подрядчика к выполнению работ с изъятием пропуска.
5.18. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. В обязательном порядке включать в комиссии  по расследованию представителя Заказчика.
5.19. Устранить выявленные Заказчиком нарушения требований настоящего раздела договора в сроки, установленные Заказчиком или согласованные с Заказчиком.
5.20. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными к выполнению работ третьими лицами нарушения указанного в настоящем разделе законодательства и локальных актов Заказчика, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика (привлеченных Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц), Подрядчик обязуется не позднее 15 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
5.21. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Прочие обязательства Подрядчика:

5.22. Обеспечить сдачу Заказчику пропусков, выданных работникам Подрядчика и субподрядчиков, не позднее дня, следующего за днем окончания срока действия соответствующего пропуска, или за днем увольнения работника - в зависимости от того, что наступит раньше.
5.23. Подрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае нарушения Подрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
5.24. Если аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, произошли по причинам, связанным с Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором  либо  локальными  актами  Заказчика.
5.25. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного к выполнению работ, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны  труда  или  промышленной  безопасности.
5.26. Подрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему договору.
5.27. Подрядчик обязан приложить к договору копии документов, подтверждающих аттестацию ответственных лиц в области промышленной безопасности.
5.28. Подрядчик возмещает все убытки, причинённые Заказчику в связи с производством работ по данному договору.
5.29. По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
5.30. В случае нарушения предусмотренного пунктом 5.29. срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 рабочих дней Заказчик вправе после письменного уведомления Подрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Подрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Подрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Подрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Подрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 рабочих дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Подрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.

6. Обязанности Заказчика

6.1. Заказчик обязан своевременно до начала выполнения работ передавать Подрядчику необходимую техническую документацию, оборудование, заявки.

6.2. Заказчик обязан обеспечить установленные нормативами безопасные условия труда на объектах на момент передачи их Подрядчику для выполнения работ, предусмотренных договором.

6.3. Заказчик обязуется передать в аренду Подрядчику помещения и оборудование, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Заказчик обязуется оплачивать выполненные надлежащим образом работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.5. Заказчик должен предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения работ, обеспечить доступ сотрудников Подрядчика к оборудованию Заказчика в соответствии с настоящим Договором.

6.6. В случае отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчик проводит проверку и оценку работ, выполненных до момента отказа, в том числе по объему и качеству, с оформлением соответствующего акта.

6.7. Заказчик должен своевременно доводить до Подрядчика все вносимые за период действия Договора изменения в документацию СМ.

7.  Расторжение договора

7.1. Заказчик вправе в любое время до выполнения работ в полном объеме отказаться от исполнения договора, оплатив Подрядчику работы, выполненные им до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Оплата работ, оказанных Подрядчиком до получения извещения Заказчика, производится последним в срок не более 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, выставленного после проверки и оценки работ и подписания соответствующего акта сдачи-приемки работ.

7.2. Право Заказчика, предусмотренное п. 8.1, носит безусловный характер (в том числе не обусловлено исполнением Заказчиком своей обязанности по оплате Подрядчику работ, фактически выполненных им до получения уведомления Заказчика) и реализуется во внесудебном порядке. Моментом расторжения договора в случае одностороннего отказа Заказчика от его исполнения следует считать момент получения Подрядчиком соответствующего извещения Заказчика (если иной срок не указан в извещении).

7.3. Заказчик вправе в соответствии со ст. 715 ГК РФ отказаться от Договора во внесудебном порядке в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, в связи с нарушением начального и конечного сроков выполнения работ, а также некачественным выполнением работ, несоблюдением требований раздела 5 Договора «Обязанности Подрядчика». В этом случае Заказчик вправе потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков. 

7.4. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения договора при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 719 ГК РФ.

7.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым основаниям Подрядчик производит передачу информации по выполнению работ по сервисному обслуживанию, подготовке к поверке (калибровке) средств измерения и лабораторного оборудования технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» третьему лицу, указанному Заказчиком, в порядке и в сроки, установленные протоколом, подписанным Заказчиком, Подрядчиком и таким третьим лицом.

8.  Ответственность сторон
8.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, в том числе нарушение Подрядчиком сроков, графика выполнения работ, качества, сроков устранения недостатков по замечаниям и претензиям Заказчика, зафиксированное в Акте о выявлении недостатков (Приложение № 5 к Договору), Подрядчик несет материальную ответственность.

8.2. За каждый установленный Заказчиком факт ненадлежащего выполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

8.3. Заказчик за просрочку платежей свыше 10 (десяти) банковских дней несет ответственность перед Подрядчиком в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от просроченной суммы.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком, требований пунктов 5.8 – 5.9 настоящего Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 6 к Договору.

8.5. В случае несвоевременной сдачи пропусков работниками Подрядчика и субподрядчиков, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1500 рублей за каждый несданный пропуск.

8.6. В случае нарушения предусмотренного пунктом 5.29. срока освобождения  помещения и/или территории Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере  5 000 руб. за каждый день просрочки.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным п 7.3 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ, указанной в п. 4.2 Договора.
8.8. С момента передачи Заказчиком оборудования и материалов Подрядчику, Подрядчик несет ответственность за их сохранность. По окончании работы Подрядчик обязан оплатить выставленные Заказчиком счета за оставшиеся у него неиспользованные материалы Заказчика или произвести возврат неиспользованных материалов на склад Заказчика.

8.9. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им либо привлеченными им третьими лицами нарушения, указанные в статье 5 договора, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

8.10. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.

8.11.  Подрядчик несет ответственность за происшедшее в результате выполнения работ загрязнение почв, несанкционированное загрязнение сточных вод, выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

8.12. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.

8.13. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:

- либо часть работ выполнялась  или переделывалась Подрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,

- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по п.4.5. Договора, но не менее 10 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта, а всего (независимо от количества таких дней) не менее 50 000 руб.
8.14. Заказчик вправе взыскать предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Подрядчику. Зачет допускается не ранее истечения срока, предусмотренного п. 9.3 Договора для рассмотрения претензии.
9.  Прочие условия

9.1. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме по согласованию Сторон.

9.2. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам допускается только при наличии предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему договору в случае их направления должны быть рассмотрены Сторонами в течении 15 (пятнадцати) дней с момента направления претензий. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.4. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору(включая, но не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Подрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
9.5. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате  такого  расторжения.
9.6. При закрытии договора в 30-дневный срок Стороны составляют двусторонний акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий.
9.7. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
9.8. В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.
9.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до  31 декабря 2019 года, по расчетам до полного их урегулирования. Начало выполнения работ по договору - «_01_»_января_2018 года.

9.10. Необходимость индексации стоимости работ по данному Договору (в соответствии с индексом роста цен) определяется ежегодно дополнительными соглашением между Сторонами, но не более одного раза в год. В случае если стороны не согласуют стоимость работ на следующий год, действие договора прекращается.

11. Приложения

11.1. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Соглашение об уровне сервиса.
Приложение № 2 Задание на работы.
Приложение № 3 Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Приложение № 4 Акт доработок

Приложение № 5 Акт выявления недостатков. 
Приложение № 6 Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС.

12. Адреса и реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК

оАО «Славнефть-ЯНОС»


	ПОДРЯДЧИК
_________________________
 

	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	____________________


М.П.







М.П.

Приложение № 1 к Договору №___ 

от «____»_______________201__г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ СЕРВИСА (СУС)
СУС устанавливает объем и уровни технологического обслуживания нижеуказанного оборудования в рамках настоящего договора.

1.Программно - технические комплексы (ПТК) для управления технологическими объектами
Услуга обеспечивает техническое обслуживание ПТК «OASIS» на следующих объектах:
	№ п/п
	Установка
	Тип станций оператора (РСУ)
	Кол-во станций операто-ра, шт.

	1
	КМ-2 (ХО/ВК)
	OASIS
	6

	2
	Тит. 86/2
	OASIS
	3

	3
	Тит. 288/10Б
	OASIS
	3

	4
	Очистные соор. тит. 251/132 ЦДП
	OASIS
	4

	5
	Очистные соор. тит.250
	OASIS
	2

	6
	Очистные соор. тит.260
	OASIS
	1

	7
	Очистные соор. тит.254/20 БХО
	OASIS
	1

	8
	Внеплощадочные 250/12
	OASIS
	2

	9
	Тит. 46/2
	OASIS
	3

	10
	Тит. 34/4
	OASIS
	1

	11
	ЦВК-1
	OASIS
	2

	12
	ЦВК-3
	OASIS
	2

	13
	Тит. 361
	OASIS
	1

	14
	ХОВ тит.364/1,2
	OASIS
	1

	15
	ГСС
	OASIS
	1


1.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПТК «OASIS
1.1.1
Описание услуги
1.1.1.1
Цель оказания услуги
· Обеспечение бесперебойной работы ПТК «OASIS» на технологических объектах для реализации функций управления технологическими процессами в соответствии с действующими технологическими регламентами и инструкциями Заказчика.
· Минимизация рисков при эксплуатации опасных производственных объектов.
· Оптимизация затрат на автоматизацию производства.
1.1.1.2
Результат услуги
· Отсутствие отказов в работе ПТК «OASIS» или сведение их к минимальным значениям, обеспечивающим бесперебойную работу технологических объектов в соответствии с действующими технологическими регламентами и инструкциями Заказчика.

· Отсутствие аварий на технологических объектах по причине отказов в работе ПТК «OASIS».

· Мониторинг текущего состояния ПТК «OASIS», анализ отказов (дефектов).

· Лицензионное обеспечение АСУТП

1.1.2
Состав услуги
	Составляющая услуги

	1
	Проведение регламентных работ и текущих ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.

	2
	Проведение капитальных ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.

	3
	Устранение отказов (дефектов) в работе систем.

	4
	Работа в порядке текущей эксплуатации.

	5
	Лицензионное обеспечение ПТК «OASIS».


1.1.3 Описание составляющих услуги
1.1.3.1 Проведение регламентных работ и текущих ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.
Регламентные работы по аппаратной части включают работы по периодической проверке эксплуатационных условий и параметров, таких как температурный режим работы, состояния индикаторов, и других параметров, указанных в эксплуатационной документации.

Регламентные работы по программному обеспечению систем включают в себя установку необходимых обновлений, резервное копирование конфигурации, администрирование.

В состав текущих ремонтов входит замена расходных материалов и запасных частей в соответствии с эксплуатационной документацией, тестирование и проверка прохождения сигналов, очистка оборудования и шкафов управления от пыли, очистка или замена противопылевых фильтров. 

Использование материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями договора. 
Профилактическое ТО оборудования производится, исходя из правил эксплуатации оборудования, установленных предприятием-изготовителем, но не реже одного раза в год в соответствии с графиком. График разрабатывается Подрядчиком и  утверждается Заказчиком.   Заказчик обеспечивает условия выполнения работ Подрядчиком. В случае отказа Заказчика от проведения работ или не предоставления оборудования, Стороны согласовывают сроки проведения работ.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

1.1.3.2 Проведение капитальных ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.
Для выполнения капитального ремонта согласно утвержденному Заказчиком графику ППР на ПТК «OASIS» персонал Подрядчика должен быть укомплектован квалифицированными специалистами, обеспечен средствами связи, необходимым тестовым и измерительным оборудованием, программным обеспечением, инструментом, запасными частями.

При капитальном ремонте выполняются в полном объеме работы, входящие в текущие ремонты и регламентные работы. Кроме этого выполняется протяжка разъемов, соединений и замена элементов, оставшийся срок службы которых меньше периода капитальных ремонтов, таких как вентиляторы, жесткие диски и т.п.  

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

1.1.3.3
Устранение отказов (дефектов) в работе систем
При возникновении отказов (дефектов) в работе ПТК «OASIS», производится прием и обработка заявок от Дежурной службы, начальников участков эксплуатации, инженеров участков эксплуатации или инженеров службы АСУТП и ПАЗ цеха № 15. На основе анализа производится диагностика причины отказа (дефекта) и выявляется способ решения проблемы. Отказ (дефект) анализируется специалистом Подрядчика, и принимаются меры к его устранению. Время приема заявки, описания и причин возникновения отказа (дефекта) отражается специалистом Подрядчика в электронном журнале «Подробный отчет по услугам» (Приложение № 1 к СУС). В случае отказа элементов систем ПАЗ, информация может быть немедленно передана Подрядчику непосредственно с объекта обслуживания. Устранение неисправностей в системах ПАЗ, находящихся в составе АСУТП, производится в соответствии с действующей нормативной документацией.

При невозможности устранения отказа (дефекта), Подрядчик по согласованию с Заказчиком привлекает специалистов фирм производителей, проектировщиков ПТК «OASIS».

Подрядчик анализирует причины возникновения каждого отказа (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению повторных возникновений отказов (дефектов).

В случае необходимости, в целях бесперебойной работы ПТК «OASIS» на технологических объектах, Подрядчиком по требованию Заказчика организуется работа персонала в смену.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

1.1.3.4
Работа в порядке текущей эксплуатации
Работы в порядке текущей эксплуатации производятся Подрядчиком по заявке специалиста Заказчика. К ним относятся изменения параметров ПТК «OASIS», не требующие капитальных затрат и не входящих в перечень работ по техническому перевооружению или капитальному строительству, такие как изменение порогов срабатывания сигнализации и блокировки, настроечных параметров, изменение мнемосхем и т.п. При необходимости к заявке могут прилагаться документы, подробно описывающие суть требуемых изменений. При невозможности выполнить заявку, Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием причин отказа в обслуживании.
Выдача информации по работе систем (тренды, сообщения сигнализации и диагностики, протоколы событий и т.п.), присутствие специалистов Подрядчика на технологическом объекте в заданное время, посещение совещаний и т.п. производится по устной заявке Заказчика.
При наличии запасных частей для ремонта на складах Заказчика, Подрядчик организует их получение по документам, оформленным структурным подразделением Заказчика.
При демонтаже оборудования систем управления на закрепленных объектах, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, Подрядчик осуществляет контроль наличия драгметаллов в демонтируемом оборудовании. Демонтируемое оборудование передается Заказчику по Описи (Приложение №  2 СУС). Инвентаризацию драгметаллов, содержащихся в оборудовании, и оформление документов проводит Заказчик. При необходимости списания оборудования, содержащего драгметаллы, Подрядчик передает это оборудование Заказчику по Акту передачи (Приложения № 3 СУС).

1.1.3.5 Лицензионное обеспечение АСУТП
Подрядчик подает предложения Заказчику на дополнительное лицензирование ПО.

1.1.4 Уровни обслуживания
	Наименование параметра
	Уровни обслуживания

	
	Критический
	Высокий
	Стандартный

	Время предоставления услуги
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00, и согласованного времени проведения регламентных работ или устранения отказов

	Время поддержки пользователей
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00

	Максимальное время реакции на возникновение отказа (дефекта)
	0,5 часа
	15 часов
	15 часов

	Максимальное время устранения отказа (дефекта)
	3 часа
	20 часов
	24 часа

	Максимальное время выполнения запроса на обслуживание 
	120 часов
	120 часов
	120 часов


1.1.5
Особые условия
1.1.5.1
Со стороны Заказчика.
Услуга считается оказанной с оговоренными параметрами качества при соблюдении следующих требований:
· Подрядчик обеспечен проектной документацией.
· Обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием.
· Подрядчик своевременно извещен об изменениях, вносимых в работу технологических объектов и имеющих отношение к деятельности Подрядчика.
1.1.5.2
Со стороны Подрядчика.
Подрядчик, при приеме объектов на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию, лицензионные ключи и конфигурацию программного обеспечения в полном объеме.
Устранение отказов (дефектов) оборудования проводится Подрядчиком по месту установки оборудования или на территории соответствующего подразделения Подрядчика. В случае выявления дефектов оборудования, которые не могут быть устранены на территории Заказчика, оно доставляется для проведения обследования и ремонтных работ на территорию Подрядчика.

В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.

Подрядчик не может гарантировать оказание услуги с оговоренными параметрами качества при нарушении следующих условий:

· Информирование Подрядчика о всех отказах (дефектах) и запросах на обслуживание ПТК «OASIS;

· Обеспечение доступа персонала Подрядчика в помещения, в которых размещено оборудование, в период оказания услуги;

· Наличие у Заказчика необходимого количества лицензий на программное обеспечение;

· Контроль и распределение количества используемых лицензий осуществляется Заказчиком;

· Оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных ценностей на предприятии Заказчика;

· Если устранение неисправности оборудования требует закупки комплектующих. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику акт проверки технического состояния оборудования и согласует целесообразность проведения ремонта. Акт утверждается  Заказчиком. Сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
1.1.5.3 Другие условия
· Сроки проведения работ, не оговоренных в регламентных работах, приводящие к временной недоступности по данной услуге, должны быть согласованы с Заказчиком за исключением экстренных и аварийных ситуаций. Об обнаруженных экстренных и аварийных ситуациях ответственное лицо Подрядчика должно получить информацию не позднее 10 минут с момента их обнаружения. О данных ситуациях ответственному лицу Подрядчика сообщает персонал Заказчика.

· Согласованное с Заказчиком время на проведение регламентных работ, при проведении которых доступ к услуге временно прекращается, не считать временем недоступности услуги.

· Временные рамки всех уровней обслуживания не гарантируются при эксплуатации оборудования, назначенный срок службы которого истек. Истечение назначенного срока службы не должно уменьшать приоритетность устранения отказа/дефекта, запроса на обслуживание.

· При устранении отказов (дефектов), связанных с проведением аварийно-восстановительных работ во внерабочее время (ночное, выходные, праздничные дни), транспорт обеспечивает Заказчик.
2. Схемы сигнализации, блокировки и противоаварийной защиты (СБ и ПАЗ).

Схемы СБ и ПАЗ включают в себя:
Все схемы СБ и ПАЗ, указанные в таблицах сигнализации и блокировки технологических регламентов или инструкций объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС» за исключением схем автоматического пожаротушения. Общее количество схем СБ и ПАЗ составляет 44812 (сорок четыре тысячи восемьсот двенадцать) каналов.
	Цех
	Установка
	Количество
	Примечание

	1
	АВТ-3
	1442
	

	
	ВТ-3
	736
	

	
	АВТ-4
	1590
	

	
	ЭЛОУ-АТ4
	1365
	

	
	ВТ-6
	920
	

	
	Висбрекинг
	862
	

	
	Битумная
	376
	

	
	Итого:
	7 291
	

	КП
	1А-1М
	1633
	

	
	КР-600
	1607
	

	
	Л-35/6
	1560
	

	
	Л и ЛГ-35/11
	1580
	

	
	Итого:
	8 062
	

	4
	Гидрокрекинг
	2769
	

	
	УПВ-1
	608
	

	
	УПВ-2
	885
	

	
	Л-24/6
	1441
	

	
	ЛЧ-24/7
	1386
	

	
	ГОДТ
	1654
	

	
	ГОБКК
	1420
	

	
	УПМ III группы
	1867
	

	
	Итого:
	12 030
	

	5
	25/7
	1063
	

	
	ГФУ
	368
	

	
	УКФГ
	562
	

	
	УПС
	631
	

	
	УПСК
	471
	

	
	МТБЭ
	1112
	

	
	УОСГ
	95
	

	
	ГНЭ
	436
	

	
	РХ
	175
	

	
	СРХ
	49
	

	
	УНСЩ
	97
	

	
	Итого:
	5 059
	

	6
	КМ-2 С-100
	411
	

	
	КМ-2 С-200
	356
	

	
	КМ-2 С-300
	319
	

	
	КМ-2 С-400
	1894
	

	
	КМ-2 С-500
	442
	

	
	КМ-2 С-800
	61
	

	
	Парафиновые парки
	127
	

	
	ТУПСОТМ
	850
	

	
	Итого:
	4 460
	

	12
	МО
	117
	

	
	Доочистка
	123
	

	
	УПН
	34
	

	
	УОЛН
	185
	

	
	ВОС
	74
	

	
	БХО
	255
	

	
	Обезвоживание ила
	18
	

	
	Итого:
	806
	

	13
	СНТНА
	327
	

	
	1/2
	108
	

	
	Узел слива
	3
	

	
	Мазут ПС
	198
	

	
	Мазут ТСП
	320
	

	
	Автоналив
	201
	

	
	Бензин 46/1
	857
	

	
	Керосин ПС
	270
	

	
	Керосин ТСП
	225
	

	
	Бензин ТСП
	349
	

	
	ДТ ПС
	479
	

	
	ДТ ТСП
	750
	

	
	Тактовый налив
	365
	

	
	Налив тит. 206
	371
	

	
	Магистральный н/п
	29
	

	
	Налив тит. 212
	251
	

	
	Итого:
	5 175
	

	17
	УППТВ
	102
	

	
	Азотная станция
	299
	

	
	Азотная КЦА
	39
	

	
	Водоблоки
	716
	

	
	КС-1,2
	8
	

	
	КС-3
	82
	

	
	ХВП
	82
	

	
	ЦВК-1
	191
	

	
	ЦВК-2
	185
	

	
	ЦВК-3
	216
	

	
	Водозабор
	9
	

	
	Итого:
	1 929
	

	
	ВСЕГО:
	44 812
	


2.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СХЕМ СБ и ПАЗ
2.1.1
Описание услуги
2.1.1.1
Цель оказания услуги
· Обеспечение бесперебойной работы схем СБ и ПАЗ на технологических объектах для реализации функций противоаварийной защиты в соответствии с действующими технологическими регламентами и инструкциями Заказчика.
· Минимизация рисков при эксплуатации опасных производственных объектов.
· Оптимизация затрат на автоматизацию производства.
2.1.1.2
Результат услуги
· Отсутствие отказов в работе схем СБ и ПАЗ или сведение их к минимальным значениям, обеспечивающим бесперебойную работу технологических объектов в соответствии с действующими технологическими регламентами и инструкциями Заказчика.

· Отсутствие аварий на технологических объектах по причине отказов в работе схем СБ и ПАЗ.

· Мониторинг текущего состояния схем СБ и ПАЗ, анализ отказов (дефектов).

2.1.2 Состав услуги

	Составляющая услуги

	1
	Проведение текущих ремонтов согласно Положению № 451 и эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.

	2
	Проведение капитальных ремонтов согласно Положению № 451 эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.

	3
	Устранение отказов (дефектов) в работе систем.

	4
	Работа в порядке текущей эксплуатации.


2.1.3 Описание составляющих услуги 
Текущий и капитальный ремонты схем СБ и ПАЗ проводится в соответствии с Положением № 451 по устройству, содержанию и эксплуатации систем сигнализации, блокировки и противоаварийной защиты на объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2.1.3.1
Проведение текущих ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.
В состав текущих ремонтов входят работы по внешнему осмотру монтажа и состояния всех узлов и элементов, настройка конечных выключателей и других элементов, подлежащих настройке и проверке, замена расходных материалов и запасных частей в соответствии с эксплуатационной документацией, очистка оборудования и шкафов управления от пыли, очистка или замена противопылевых фильтров. 

Использование материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями договора.
Текущий ремонт производится, исходя из правил эксплуатации оборудования, установленных предприятием-изготовителем, но не реже одного раза в 6 месяцев. Оборудование, прошедшее планово-техническое обслуживание в ходе выполнения ремонтных работ, исключается из текущего графика ППР. Заказчик обеспечивает условия выполнения работ Подрядчиком. В случае отказа Заказчика от проведения работ или не предоставления оборудования, Стороны согласовывают сроки проведения работ.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

2.1.3.2
Проведение капитальных ремонтов согласно эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиками ППР.
В состав капитальных ремонтов входят работы по замене или восстановлению вышедших из строя узлов и деталей, чистка всех контактов реле, пускателей, автоматов, допускающих разборку, протяжка всех винтовых соединений, регулирование и испытание под напряжением элементов схем СБ и ПАЗ, испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением с отражением результатов в акте.

Капитальный ремонт производится, исходя из правил эксплуатации оборудования, установленных предприятием-изготовителем, в соответствии с графиком ППР, утвержденным Заказчиком. Оборудование, прошедшее планово-техническое обслуживание в ходе выполнения ремонтных работ, исключается из  графика ППР. Заказчик обеспечивает условия выполнения работ Подрядчиком. В случае отказа Заказчика от проведения работ или не предоставления оборудования, Стороны согласовывают сроки проведения работ.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

2.1.3.3
Устранение отказов (дефектов) в работе систем
При возникновении отказов (дефектов) в работе схем СБ и ПАЗ, производится прием и обработка заявок от Дежурной службы, начальников участков эксплуатации, инженеров участков эксплуатации или инженеров службы АСУТП и ПАЗ цеха № 15. На основе анализа производится диагностика причины отказа (дефекта) и выявляется способ решения проблемы. Отказ (дефект) анализируется специалистом Подрядчика, и принимаются меры к его устранению. Время приема заявки, описания и причин возникновения отказа (дефекта) отражается специалистом Подрядчика в электронном журнале «Подробный отчет по услугам» (Приложение № 1 к СУС). В случае отказа элементов систем СБ и ПАЗ, информация может быть немедленно передана Подрядчику непосредственно с объекта обслуживания. Устранение неисправностей в системах СБ и ПАЗ, производится в соответствии с действующей нормативной документацией.

При невозможности устранения отказа (дефекта), Подрядчик по согласованию с Заказчиком привлекает специалистов фирм производителей, проектировщиков схем СБ и ПАЗ и других необходимых специалистов.

Подрядчик анализирует причины возникновения каждого отказа (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению повторных возникновений отказов (дефектов).

В случае необходимости, в целях бесперебойной работы схем СБ и ПАЗ на технологических объектах, Подрядчиком по требованию Заказчика организуется работа персонала в смены.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

2.1.3.4 Работа в порядке текущей эксплуатации
Работы в порядке текущей эксплуатации производятся Подрядчиком по заявке специалиста Заказчика. К ним относятся работы, не требующие капитальных затрат и не входящих в перечень работ по техническому перевооружению или капитальному строительству, такие как участие в проведении комплексного опробования систем ПАЗ, изменение, настроечных параметров и т.п. При необходимости к заявке могут прилагаться документы, подробно описывающие суть требуемых изменений. Изменение параметров систем СБ и ПАЗ производится в соответствии с действующей на предприятии нормативной документацией. При невозможности выполнить заявку, Подрядчик информирует об этом заказчика с указанием причин отказа в обслуживании.
Присутствие специалистов Подрядчика на технологическом объекте в заданное время, посещение совещаний и т.п. производится по устной заявке Заказчика.
При наличии запасных частей для ремонта на складах Заказчика, Подрядчик организует их получение по документам, оформленным структурным подразделением Заказчика.
При демонтаже оборудования систем управления на закрепленных объектах, не подлежащего дальнейшей эксплуатации, Подрядчик осуществляет контроль наличия драгметаллов в демонтируемом оборудовании. Демонтируемое оборудование передается Заказчику по Описи (Приложение № 2 к СУС). Инвентаризацию драгметаллов, содержащихся в оборудовании, и оформление документов проводит Заказчик. При списании оборудования, содержащего драгметаллы, Подрядчик передает это оборудование Заказчику по Акту передачи (Приложения № 3 к СУС).
2.1.4 Уровни обслуживания

	Наименование параметра
	Уровни обслуживания

	
	Критический
	Высокий
	Стандартный

	Время предоставления услуги
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00, и согласованное время проведения регламентных работ или устранения отказов

	Время поддержки пользователей
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00

	Максимальное время реакции на возникновение отказа (дефекта)
	0,5 часа
	15 час
	15 часов

	Максимальное время устранения отказа (дефекта)
	3 часа
	20 часов
	24 часа

	Максимальное время выполнения запроса на обслуживание 
	120 часов
	120 часов
	120 часов


2.1.5 Особые условия
2.1.5.1 Со стороны Заказчика.
Услуга считается оказанной с оговоренными параметрами качества при соблюдении следующих требований:
· Подрядчик обеспечен проектной документацией.
· Обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием.
· Подрядчик своевременно извещен об изменениях, вносимых в работу технологических объектов и имеющих отношение к деятельности Подрядчика.
2.1.5.2 Со стороны Подрядчика.
Подрядчик, при приеме объектов Заказчика на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию, лицензионные ключи и конфигурацию программного обеспечения в полном объеме.
Устранение отказов (дефектов) оборудования проводится Подрядчиком по месту установки оборудования или на территории соответствующего подразделения Подрядчика. В случае выявления дефектов оборудования, которые не могут быть устранены на территории Заказчика, оно доставляется для проведения обследования и ремонтных работ на территорию Подрядчика.
В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.
Подрядчик не может гарантировать оказание услуги с оговоренными параметрами качества при нарушении следующих условий:
· информирование Подрядчика об отказах (дефектах) и запросах на обслуживание схем СБ и ПАЗ;
· обеспечение доступа персонала Подрядчика в помещения, в которых размещено оборудование, в период оказания услуги;

· оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных ценностей на предприятии Заказчика.

Если устранение неисправности оборудования требует закупки комплектующих. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику акт проверки технического состояния оборудования и согласует целесообразность проведения ремонта. Акт утверждается Заказчиком. Сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
2.1.5.3 Другие условия
· Сроки проведения работ, не оговоренных в регламентных работах, приводящие к временной недоступности по данной услуге, должны быть согласованы с Заказчиком за исключением экстренных и аварийных ситуаций. Об обнаруженных экстренных и аварийных ситуациях ответственное лицо Подрядчика должно получить информацию не позднее 10 минут с момента их обнаружения. О данных ситуациях ответственному лицу Подрядчика сообщает персонал Заказчика.

· Согласованное с Заказчиком время на проведение регламентных работ, при проведении которых доступ к услуге временно прекращается, не считать временем недоступности услуги.

· Временные рамки всех уровней обслуживания не гарантируются при эксплуатации оборудования, назначенный срок службы которого истек. Истечение назначенного срока службы не должно уменьшать приоритетность устранения отказа/дефекта, запроса на обслуживание.

· При устранении отказов (дефектов), связанных с проведением аварийно-восстановительных работ во внерабочее время (ночное, выходные, праздничные дни), транспорт обеспечивает Заказчик.
3. Компьютерное оборудование цеха № 15

Услуга обеспечивает обслуживание технических и программных средств компьютерного оборудования цеха № 15 в составе:
	№
	Наименование объекта
	Наименование программных и технических средств
	Количество

	1. 
	 Цех № 15
	Персональный компьютер
	до 150

	2. 
	 Цех № 15
	Сетевой принтер
	до 10

	3. 
	 Цех № 15
	Локальный принтер
	до 30


3.1 Ремонт, профилактика, настройка ПО компьютерного оборудования цеха № 15. 
3.1.1
Описание услуги
3.1.1.1
Цель оказания услуги
· Обеспечение бесперебойной работы технических и программных средств ЛВС и компьютерного оборудования цеха № 15 для выполнения работниками цеха № 15 своих должностных обязанностей.
· Оптимизация затрат на автоматизацию производства.
3.1.1.2
Результат услуги
· Отсутствие сбоев в работе ЛВС и компьютерного оборудования цеха № 15.

· Мониторинг текущего ЛВС и компьютерного оборудования цеха № 15, анализ отказов (дефектов).
· Лицензионное обеспечение ПО, установленного в компьютерном оборудовании цеха № 15.
3.1.2
Состав услуги
	Составляющая услуги

	1
	Администрирование ЛВС цеха №15

	2
	Устранение отказов в работе ЛВС и компьютерной техники

	3
	Лицензионное обеспечение ПО, установленного в компьютерном оборудовании цеха № 15


3.1.3 Описание составляющих услуги
3.1.3.2 Администрирование ЛВС цеха №15.
Работы по администрированию ЛВС цеха № 15 включают в себя  работы по разграничению прав доступа пользователей к ресурсам ЛВС, работы по заявкам, такие как установка или восстановление работоспособности программного обеспечения на ПЭВМ, прокладку сети, установку или замену сетевых розеток, коммутацию сетевого оборудования, учет ПО и средств ВТ.
3.1.3.3
Устранение отказов в работе ЛВС и компьютерной техники.

При возникновении отказов (дефектов) в работе ЛВС и компьютерной техники производится прием и обработка заявок от начальников участков и специалистов цеха № 15. На основе анализа производится диагностика причины отказа (дефекта) и выявляется способ решения проблемы. Отказ (дефект) анализируется специалистом Подрядчика, и принимаются меры к его устранению. Время приема заявки, описания и причин возникновения отказа (дефекта) отражается специалистом Подрядчика в электронном журнале «Подробный отчет по услугам» (Приложение № 1 СУС).

При невозможности устранения отказа (дефекта), Подрядчик по согласованию с Заказчиком привлекает специалистов фирм производителей оборудования.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

Подрядчик анализирует причины возникновения каждого отказа (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению повторных возникновений отказов (дефектов).
3.1.3.5 Лицензионное обеспечение ПО, установленного в компьютерном оборудовании цеха № 15.
Подрядчик осуществляет установку и настройку лицензионного  ПО принадлежащего Заказчику. Подрядчик ведет учет установленного ПО и  подает предложения Заказчику на дополнительное лицензирование ПО. Необходимое количество лицензий на По обеспечивает Заказчик
3.1.4 Уровни обслуживания
	Наименование параметра
	Уровни обслуживания

	
	Критический
	Высокий
	Стандартный

	Время предоставления услуги
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00, и согласованного времени проведения регламентных работ или устранения отказов

	Время поддержки пользователей
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00

	Максимальное время реакции на возникновение отказа (дефекта)
	0,5 часа
	15 часов
	15 часов

	Максимальное время устранения отказа (дефекта)
	3 часа
	20 часов
	24 часа

	Максимальное время выполнения запроса на обслуживание 
	120 часов
	120 часов
	120 часов


3.1.5
Особые условия
3.1.5.1
Со стороны Заказчика.
Услуга считается оказанной с оговоренными параметрами качества при соблюдении следующих требований:
· Обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием.
3.1.5.2
Со стороны Подрядчика.
Подрядчик, при приеме объектов на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию, лицензионные ключи и конфигурацию программного обеспечения в полном объеме.
Устранение отказов (дефектов) оборудования проводится Подрядчиком по месту установки оборудования или на территории соответствующего подразделения Подрядчика. В случае выявления дефектов оборудования, которые не могут быть устранены на территории Заказчика, оно доставляется для проведения обследования и ремонтных работ на территорию Подрядчика.

В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.
Подрядчик не может гарантировать оказание услуги с оговоренными параметрами качества при нарушении следующих условий:
· Обеспечение доступа персонала Подрядчика в помещения, в которых размещено оборудование, в период оказания услуги;

· Наличие у Заказчика необходимого количества лицензий на программное обеспечение;

· Контроль и распределение количества используемых лицензий осуществляется Заказчиком;

· Оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных ценностей на предприятии Заказчика;

· Если устранение неисправности оборудования требует закупки комплектующих. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику акт проверки технического состояния оборудования и согласует целесообразность проведения ремонта. Акт утверждает Заказчик. Сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
3.1.5.3 Другие условия
· Сроки проведения работ, не оговоренных в регламентных работах, приводящие к временной недоступности по данной услуге, должны быть согласованы с Заказчиком за исключением экстренных и аварийных ситуаций. О данных ситуациях Службе поддержки пользователя Подрядчика сообщает персонал Заказчика.

· Согласованное с Заказчиком время на проведение регламентных работ, при проведении которых доступ к услуге временно прекращается, не считать временем недоступности услуги.

· Временные рамки всех уровней обслуживания не гарантируются при эксплуатации оборудования, назначенный срок службы которого истек. Истечение назначенного срока службы не должно уменьшать приоритетность устранения отказа/дефекта, запроса на обслуживание.

· При устранении отказов (дефектов), связанных с проведением аварийно-восстановительных работ во внерабочее время (ночное, выходные, праздничные дни), транспорт обеспечивает Заказчик.
4. Системы управления автоматическими приточными вентсистемами 
(СУ АСВ)
Перечень систем управления автоматическими приточными вентсистемами 

(СУ АСВ) передаваемых на обслуживание приведен в таблице 1:
Таблица 1

	Цех
	Установка
	Вентиляционная система

	
	
	

	№13
	ТСП
	П-14, 15, 17, 18

	
	
	П-1,П-2 (тит. 49/8), П-1 (ТП-673)

	
	
	П-1 (ТП-674), П-1 (ТП-664)

	
	КСиРСН (тит. 330/5)
	П-1

	
	КСиРСН (тит. 330/6)
	П-1, 2

	
	СНТНА (тит. 135)
	П-1

	
	СНТНА (тит. 210/5)
	П-1

	№1
	Блок Висбрекинга ВТ-6
	П-1, 2, 3, 4, 5, 14

	
	Установка ВТ-3
	П-1, 2, 3, 4

	
	Установка ЭЛОУ-АТ-4
	П-1, 2, 3, 4

	
	Установка АВТ-3
	П-2К

	
	Установка АВТ-4
	П-9, 10

	Кат. производство
	Установка КР-600 (НРК)
	П-1 (водоподготовка)

	
	
	П-1, 2, 3, 4, 5

	
	
	П-1, 2, 3 (компрессорная)

	
	
	П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	
	ИЗОМАЛК-2
	П-1, 2, 3 (блок №9)

	
	
	П-1, 2, 3, 4 (блок №11)

	
	
	П-1, 2 (блок №12)

	
	Установка Л-36/6-300
	П-32, 34

	
	Установка Л-35/11-300
	П-9, 12, 13, 16

	
	Установка 1А-1М
	П-5, 6, 2П2, П-28, 2П3, П-21

	
	
	П-30, 2П5, П-37, 2П4, П-39

	
	
	П-3, 2П7, 

	
	
	П-3, 2П8

	
	
	П-49, 50, 2П9, 2П10, П-4

	№4
	Установка Л-24/6
	П-5

	
	Тит. 236
	П-1, 2

	
	Тит. 609
	П-1, 2

	
	Установка ГОБКК
	П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

	
	
	П-10, 11, 12, 13

	
	Установка УПВ-2
	П-1, 2, 3, 4, 5, 7, 1к, 2к

	
	Установка Гидрокрекинг
	П-1, 4, 5, 6 (Блок №1)

	
	
	П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Блок №2)

	
	
	П-1, 2, 3, 4 (Блок №6, 7)

	
	Установка ГОДТ
	П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

	
	
	П-1, 2, 3 (Блок №12)

	
	
	П-1, 2, 3 (Фильтр. станция)

	
	Установка УПВ-1
	П-1, 4, 5, 7 (Блок №3)

	
	
	П-1 (Блок №18)

	
	
	П-1 (Блок №19)

	
	Установка УПМ-III
	П-1 (блок 7), АП-1 (блок 1)

	
	
	П-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

	№5
	"Мокрый катализ"
	П-1

	
	Производство серы
	П-1, 2

	
	Установка УКФГ
	АП-1, П-1, П-3

	
	Установка 25/7
	П-1н, 2н, 3н (ТП-426)

	
	
	П-1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 6н, 7н

	
	
	ПЭ-6н, 8н

	
	
	П-1 (ТП-433)

	
	Установка МТБЭ
	П-1Н, 2Н (операторная)

	
	
	П-1Н (аппаратный зал), П-1Н (ТП-555)

	
	
	П-1Н, 2Н (ТП-535)

	КМ-2
	Товарный участок
	П-2, 3

	№17
	ХВП
	П-1, 2, 3

	
	Азотные установки
	П-9, 10

	
	Азотные установки (КЦА)
	П-1, 2, 3

	
	Установка ЦВК-2
	П-1

	
	Тит. 226/7 (БОВ-2)
	П-6

	
	Тит. 364/1
	П-1, 2

	
	Тит. 364/2
	П-1, 2

	№15
	Тит. 34/3
	П-1


4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СУ АСВ
В общем случае СУ АСВ состоит из следующих элементов:

	№ п.п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Контроллер 
	1

	5.
	Пускатель электромагнитный
	4

	8.
	Переключатель
	4

	9.
	Кнопка управления
	2

	11.
	Пост управления однокнопочный 
	2

	12.
	Привод заслонки наружного воздуха
	2

	13.
	Привод заслонки вентилятора
	2

	15.
	Привод клапана теплоносителя
	1

	16.
	Привод клапана огнезадерживающий
	2

	18.
	Реле температуры
	2

	19.
	Термометр сопротивления
	2


Тип и количество компонентов системы управления могут различаться в зависимости от проектной конфигурации системы.
4.1.1
Описание услуги
4.1.1.1
Цель оказания услуги
· Обеспечение бесперебойной работы СУ АСВ на технологических объектах;
· Минимизация рисков при эксплуатации опасных производственных объектов.
· Оптимизация затрат на автоматизацию производства.
4.1.1.2
Результат услуги
· Отсутствие отказов в работе СУ АСВ или сведение их к минимальным значениям, обеспечивающим бесперебойную работу технологических объектов в соответствии с действующими технологическими регламентами и инструкциями Заказчика.

· Отсутствие аварий на технологических объектах по причине отказов в работе СУ АСВ.

· Мониторинг текущего состояния СУ АСВ, анализ отказов (дефектов).

4.1.2 Состав услуги

	Составляющая услуги

	1
	Проведение сервисного обслуживания согласно  эксплуатационной документации в соответствии с утвержденными Заказчиком графиком.

	2
	Устранение отказов (дефектов) в работе систем.

	4
	Работы в порядке текущей эксплуатации.


4.1.3 Описание составляющих услуги 
Сервисное обслуживание СУ АСВ проводится в соответствии с годовым графиком технического обслуживания. Графиком предусматривается два вида обслуживания, 1 раз в 6 месяцев (вид обслуживания П) и один раз в год (вид обслуживания Г). Использование материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями договора.
4.1.3.1
Проведение сервисного обслуживания согласно  эксплуатационной документации в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком.

Работы, выполняемые один раз в 6 месяцев. 

Вид обслуживания «П».

При проведении полугодового сервисного обслуживания СУ АСВ выполняются следующие работы:

  На обесточенном оборудовании:

· удаление пыли с оборудования;

· проверка и протяжка контактов электрических соединений;

· проверка надежности крепления цепей заземления.
  На включенном оборудовании:

· проверка работы электрических приводов (заслонки, клапаны);
· оценка состояния системы управления вентиляционной системы;
· проверка функционирования оборудования системы автоматизации (пускателей, реле, автоматов защиты, переключателей, кнопок и кнопочных постов).
Работы, выполняемые 1 раз в год 
Вид обслуживания «Г».
При проведении годового сервисного обслуживания СУ АСВ выполняются следующие работы:

· работы, предусмотренные уровнем обслуживания «П»;
На обесточенном оборудовании:

· снятие датчиков и проверка их  работы;
· установка датчиков, проверка крепления;
На включенном оборудовании:

· проверка алгоритма защиты от замораживания по  воздушному термостату и по датчику температуры обратной воды теплоносителя;
· моделирование аварийных ситуаций и проверка работоспособности системы автоматики в целом;
· проверка алгоритмов работы контроллеров и соответствующая корректировка их при смене сезонных режимов работы;
· проверка взаимосвязи контроллеров с расширительными и дополнительными модулями;
· проверка отображения состояния системы вентиляции на рабочем месте оператора;
· проверка выполнения исполнительных команд с рабочего места оператора. 

4.1.3.2
Устранение отказов (дефектов) в работе СУ АСВ.
При возникновении отказов (дефектов) в работе СУ АСВ, производится прием и обработка заявок от начальников участков эксплуатации, инженеров участков эксплуатации цеха № 15 или начальников/механиков технологических объектов. На основе анализа производится диагностика причины отказа (дефекта) и выявляется способ решения проблемы. Отказ (дефект) анализируется специалистом Подрядчика, и принимаются меры к его устранению. Время приема заявки, описания и причин возникновения отказа (дефекта) отражается специалистом Подрядчика в электронном журнале «Подробный отчет по услугам» (Приложение № 1 к СУС). Устранение неисправностей в СУ АСВ, производится в соответствии с действующей нормативной документацией. Использование материалов и запасных частей осуществляется в соответствии с условиями договора.
При невозможности устранения отказа (дефекта), Подрядчик по согласованию с Заказчиком привлекает специалистов фирм производителей, проектировщиков СУ АСВ и других необходимых специалистов.

Подрядчик анализирует причины возникновения каждого отказа (дефекта) и сообщает Заказчику рекомендации по предотвращению повторных возникновений отказов (дефектов).

В случае необходимости, в целях бесперебойной работы СУ АСВ на технологических объектах, Подрядчиком по требованию Заказчика организуется работа персонала в смены.

В случае обнаружения в процессе выполнения настоящего договора дефектов/неисправностей, для устранения которых необходима закупка дополнительных материалов или запасных частей, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.

4.1.3.3 Работа в порядке текущей эксплуатации
Работы в порядке текущей эксплуатации производятся Подрядчиком по заявке специалиста Заказчика. К ним относятся работы, не требующие капитальных затрат и не входящих в перечень работ по техническому перевооружению или капитальному строительству, такие как изменение, настроечных параметров, проверка режимов работы  и т.п. При необходимости к заявке могут прилагаться документы, подробно описывающие суть требуемых изменений. При невозможности выполнить заявку, Подрядчик информирует об этом Заказчика с указанием причин отказа в обслуживании.

Присутствие специалистов Подрядчика на технологическом объекте в заданное время, посещение совещаний и т.п. производится по устной заявке Заказчика.

При наличии запасных частей для ремонта на складах Заказчика, Подрядчик организует их получение по документам, оформленным структурным подразделением Заказчика.
4.1.4 Уровни обслуживания

	Наименование параметра
	Уровни обслуживания

	
	Критический
	Высокий
	Стандартный

	Время предоставления услуги
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00, и согласованное время проведения регламентных работ или устранения отказов

	Время поддержки пользователей
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00
	В рабочие дни с 8:00 до 17:00

	Максимальное время реакции на возникновение отказа (дефекта)
	0,5 часа
	15 час
	15 часов

	Максимальное время устранения отказа (дефекта)
	3 часа
	20 часов
	24 часа

	Максимальное время выполнения запроса на обслуживание 
	120 часов
	120 часов
	120 часов


2.1.5 Особые условия
2.1.5.1 Со стороны Заказчика.
Услуга считается оказанной с оговоренными параметрами качества при соблюдении следующих требований:
· подрядчик обеспечен проектной документацией;
· обеспечены условия эксплуатации оборудования согласно документации, поставляемой с оборудованием;
· подрядчик своевременно извещен об изменениях, вносимых в работу технологических объектов и имеющих отношение к деятельности Подрядчика.

2.1.5.2 Со стороны Подрядчика.
Подрядчик, при приеме объектов Заказчика на техническое обслуживание, вправе потребовать сертификаты на материалы и оборудование, исполнительную документацию, лицензионные ключи и конфигурацию программного обеспечения в полном объеме.
Устранение отказов (дефектов) оборудования проводится Подрядчиком по месту установки оборудования или на территории соответствующего подразделения Подрядчика. В случае выявления дефектов оборудования, которые не могут быть устранены на территории Заказчика, оно доставляется для проведения обследования и ремонтных работ на территорию Подрядчика.
В случае невозможности устранения неисправности своими силами, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и согласует с ним дальнейшие действия.
Подрядчик не может гарантировать оказание услуги с оговоренными параметрами качества при нарушении следующих условий:
· информирование Подрядчика об отказах (дефектах) и запросах на обслуживание СУ АСВ;

· обеспечение доступа персонала Подрядчика в помещения, в которых размещено оборудование, в период оказания услуги;

· оформление сопровождающих документов на доставку оборудования осуществляется Заказчиком в соответствии с установленным порядком ввоза-вывоза материальных ценностей на предприятии Заказчика.

Если устранение неисправности оборудования требует закупки комплектующих, сроки выполнения запроса на обслуживание продляются на время поставки комплектующих.
2.1.5.3 Другие условия
· Сроки проведения работ, не оговоренных в регламентных работах, приводящие к временной недоступности по данной услуге, должны быть согласованы с Заказчиком за исключением экстренных и аварийных ситуаций. Об обнаруженных экстренных и аварийных ситуациях ответственное лицо Подрядчика должно получить информацию не позднее 10 минут с момента их обнаружения. О данных ситуациях ответственному лицу Подрядчика сообщает персонал Заказчика.

· согласованное с Заказчиком время на проведение регламентных работ, при проведении которых доступ к услуге временно прекращается, не считать временем недоступности услуги;
· временные рамки всех уровней обслуживания не гарантируются при эксплуатации оборудования, назначенный срок службы которого истек. Истечение назначенного срока службы не должно уменьшать приоритетность устранения отказа/дефекта, запроса на обслуживание;
· при устранении отказов (дефектов), связанных с проведением аварийно-восстановительных работ во внерабочее время (ночное, выходные, праздничные дни), транспорт обеспечивает Заказчик.
	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика
____________________


М.П.







М.П.

Приложение № 1 к СУС

Подробный отчет по услугам по сервисному обслуживанию, ремонту и комплексному опробованию схем СБ и ПАЗ технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС», программно-технических комплексов (ПТК) «Oasis»,  компьютерного оборудования цеха № 15, включая настройку ПО
	№

п/п
	Дата

регистра-

ции
	Время

регистра-

ции
	Дата

закрытия
	Время

закры-тия
	Наименование

услуги
	Уровень

обслужи-

вания
	Тип

(отказ/запрос на изм/

заявка/заказ)
	Потребитель

(подразделение)
	ФИО

заявителя
	Описание

запроса на услугу
	Исполнитель

Подрядчика

ФИО
	Причина

отказа
	Виновник
	Качество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Формат

дд:мм:гггг
	Формат

чч:мм
	Формат

дд:мм:гггг
	Формат

чч:мм
	Наименование СУС
	Стандарт/

высокий/

критический
	
	
	
	
	
	
	Подрядчик/

Заказчик
	Первично/

повторно/

много-

кратно

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подписи:

Подрядчик
Заказчик

Приложение № 2 к СУС

ОПИСЬ № _______

демонтируемого оборудования систем управления, передаваемого Заказчику

от «_____»______________201__г.

Цех (производство)


Установка(объект)


	№

п/п
	Наименование

оборудования
	Заводской

номер
	Количество

шт.
	Дата демонтажа

оборудования

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Сдал 


Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял 


Должность, подпись, расшифровка подписи

Приложение № 3 к СУС

АКТ № _______

передачи Заказчику снятого с регистрации оборудования систем управления, содержащего драгоценные металлы 

от «_____»______________201__г.

Представитель Подрядчика _______________________________________ передал,

а представитель Заказчика ________________________________________ принял

для списания следующее оборудование, содержащее драгоценные металлы, установки ________________________

	№

п/п
	Наименование

оборудования
	Заводской

номер
	Количество

шт.
	Дата демонтажа

оборудования

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Сдал 


Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял 


Должность, подпись, расшифровка подписи

Приложение № 4 к СУС

	УТВЕРЖДАЮ:

	Главный метролог

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

	_________________ С.И. Кравец

	«_____» ___________________ 20__ г.


	А К Т


проверки технического состояния ___________________________

с установки _______________

	г. Ярославль
	«____» __________ 20___ г.


    Комиссия в составе:

	Начальник технологического цеха
	

	Начальник цеха № 15
	

	Зам. начальника цеха № 15 по АСУТП и ПАЗ
	

	Начальник участка эксплуатации
	

	Начальник установки
	

	Ответственное лицо Подрядчика
	


провела проверку технического состояния _____(указать проверяемое оборудование)___________с установки _________ и установила следующее:

Год изготовления: _______

Дата ввода в эксплуатацию: ________

Фирма – изготовитель: ____________

Рабочие условия: ____________________________

Замечания по работе оборудования: ________________________.

Заключение: ____________________________ 

Мероприятия:

(указать мероприятия и определить сроки и ответственных за выполнение)

	Подписи членов комиссии:
	


Приложение № 2 к Договору №___ 

от «____»_______________201__г.
Задание на работы в месяц на период ___________20___г.

	№

п.п.
	№ по СУС
	Наименование работы
	Основание
	Примечания

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Представитель Заказчика



Представитель Подрядчика
Главный метролог







ОАО «Славнефть-ЯНОС»






____________ С.И.Кравец




_____________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.







М.П.
Приложение № 3 к Договору №___

от «____»_______________201__г.
Акт сдачи-приемки выполненных работ

к Договору №___ от «____»__________20__г.

ОАО "Славнефть-ЯНОС", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________ в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, составили настоящий акт в подтверждение того, что в соответствии с условиями Договора № ____ от «___»________________20__г., Подрядчик выполнил по заданию Заказчика в ____________ месяце 20___г. следующие работы:

	№

п.п.
	№ по СУС
	Наименование работы
	Основание
	Примечания

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	Указывается стоимость работ, выполненных в соответствии с графиками ППР, заявками и заказами (в рублях без НДС)
	


Итого общая стоимость работ за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 %составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость работ с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

Для выполнения указанных работ использованы приобретенные Подрядчиком следующие запасные части и материалы:

	№

п.п.
	Наименование 
	Количество
	Цена единицы, 

руб
	Общая стоимость, включая НДС

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Итого общая стоимость использованных запасных частей и материалов за____________ месяц составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью) без НДС. НДС по ставке 18 %составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Итого стоимость использованных запасных частей и материалов с НДС составляет _______ руб.____ коп. (сумма прописью) 

Общая стоимость по Акту включая НДС составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). НДС по ставке 18 % составляет _______ руб. ____ коп. (сумма прописью). 

Представитель Заказчика




Представитель Подрядчика
____________          






_______________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.







М.П.
Приложение № 4 к Договору №___ 

от «____»________________201__г.
Акт доработок

	№ п.п.
	№ п.з.
	Наименование работы
	Необходимые доработки
	Отметка о выполнении доработок

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Представитель Заказчика




Представитель Подрядчика
____________





_____________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	ЗАКАЗЧИК


	ПОДРЯДЧИК



	Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов
	Представитель Подрядчика

____________________


М.П.







М.П.
Приложение № 5 к Договору №___ 

от «____»________________201__г.
Акт выявления недостатков

г. Ярославль







«____» __________ 201__ г.

(ответственное лицо Заказчика на объекте – должность, место работы, фамилия и инициалы составителя акта)

_____________________________________________________________________________
в присутствии ответственного лица Подрядчика на объекте:

	 


(номер пропуска, должность, место работы, фамилия и инициалы)

составил настоящий акт в том, что «________» ________________________ года

в «___» часов «___» минут_________________________________________________________

                                                                                  (где зафиксировано нарушение)


	

	(номер пропуска, должность, фамилия и инициалы нарушителя)


допустил нарушение возложенных  обязанностей, выразившееся в: 

	

	(подробно указываются обстоятельства нарушения с указанием даты и времени, когда оно было совершено)

	

	


чем нарушил:

	

	(указать пункты договора, нормативно-правового документа (ГОСТ), либо 

	внутреннего локального нормативного акта, которые были нарушены)


Подписи: 

Ответственное лицо Заказчика на объекте
________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Заказчика


________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

Ответственное лицо Подрядчика   

________________ /_________________/

  (Подпись и расшифровка подписи)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
Заказчик







Подрядчик
Генеральный директор







ОАО «Славнефть-ЯНОС»






____________________ Н.В.Карпов



____________________ 

М.П.








М.П.
Приложение № 6 к Договору №___ 

от «____»________________201​__г.

	ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ПБ, ОТ и ОС

	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Нарушение
	Цена договора с учетом НДС, тыс. руб.

	
	
	≤10 000
	10 000-
50 000
	>50 000

	
	
	Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное  нарушение (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Механическое повреждение подземных и (или) наземных коммуникаций расположенных на территории Заказчика,  произошедшее по вине Подрядчика
	200
	500
	1000

	2
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  не приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	30
	100
	200

	3
	Инцидент/авария/замыкание линий электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования расположенных на территории Заказчика,  приведшие к отключению энергопотребителей, повреждению электрооборудования, произошедшие по вине Подрядчика
	100
	400
	800

	4
	Самовольное подключение электроустановок Подрядчика к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика
	50
	100
	200

	5
	Нахождение на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора
	50
	100
	200

	6
	Нахождение на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ. Отсутствие разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
	50
	100
	200

	7
	Употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, на территории Заказчика. Нахождение работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
	100
	100
	200

	8
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ.
	50
	100
	200

	9
	Привлечение Субподрядчика без предусмотренного Договором предварительного письменного согласования с Заказчиком.
	100
	250
	500

	10
	Самовольное возобновление работ, выполнение которых было приостановлено  представителем  Заказчика
	100
	200
	300

	11
	Непредставление Подрядчиком, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, обязанность по предоставлению которых возложена на Подрядчика Договором, а также истребованных Заказчиком на основании Договора.
	10
	50
	60

	12
	Выполнение работ работниками Подрядчика без разрешительных документов, согласованных Заказчиком (разрешение на производство работ, акт-допуск, наряд-допуск и др.).
	10
	100
	200

	13
	Сокрытие Подрядчиком информации об инцидентах/авариях, несчастных случаях, пожарах и других происшествиях  либо уведомление о них с опозданием более чем на 4 часа с момента обнаружения происшествия 
	50
	100
	200

	14
	Неисполнение в установленный срок предписаний Заказчика в области пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и  промышленной безопасности 
	30
	40
	50

	15
	Завоз/пронос (попытка завоза/проноса) работником Подрядчика на территорию Заказчика, хранение, распространение, транспортировка на территории Заказчика:
- взрывчатых веществ и взрывных устройств, радиоактивных, легковоспламеняющихся, отравляющих, ядовитых, сильнодействующих химически активных веществ, кроме случаев, санкционированных Заказчиком, при условии соблюдения установленных правил и норм безопасности при перевозке и хранении;
- огнестрельного, газового, пневматического, холодного оружия и боеприпасов к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- иных запрещенных в гражданском обороте веществ и предметов.
	50
	100
	200

	16
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (за исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения)
	30
	30
	30

	17
	Выполнение работ работниками Подрядчика со следующими нарушениями:
• отсутствие на месте производства работ наряда-допуска или его неправильное оформление при проведении работ повышенной опасности (за исключением случаев, когда наряд-допуск не требуется для указанного вида работ);
• отсутствие на месте производства работ повышенной опасности исправных инструментов и приборов, предупредительных знаков безопасности, средств пожаротушения и испытанных устройств и приспособлений, которые должны иметься в соответствии с правилами, инструкциями по проведению работ и (или) отражены в наряде-допуске;
• проведение работ работниками, не имеющими соответствующего допуска к указанным работам, неаттестованными или не прошедшими проверку знаний и/или инструктаж;
• отсутствие на месте проведения работ повышенной опасности, работника ответственного за проведение работ (производителя работ), если возможность временного отсутствия не оговорена в правилах проведения указанного вида работ;
• отсутствие у исполнителей работ либо неприменение ими специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, необходимых при проведении конкретного вида работ;
• использование исполнителями работ инструментов, оборудования, подлежащих регулярным поверкам, но не имеющих отметок о прохождении поверки, или имеющих явные следы нарушения конструктивной целостности;
• наличие предписаний государственных органов или распоряжений руководителя Общества или подразделения о приостановке работ, если не выполнены все условия возобновления работ.
	30
	30
	30

	18
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к повреждению жизни и здоровью человека
	100
	100
	100

	19
	Нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на локальных нормативных актах, обязанность соблюдения которых предусмотрена Договором, законодательства РФ в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды приведшие к инвалидности и/или смерти человека
	500
	1000
	1000

	20
	Отсутствие договора добровольного медицинского страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей с включением как минимум следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая I, II, III групп инвалидности.
	40
	60
	80

	21
	Разлив нефти, нефтепродуктов, подтоварной воды, кислоты и иных опасных веществ.
	50
	100
	150

	22
	Несоблюдение Подрядчиком экологических, санитарно-эпидемиологических и иных требований при сборе, накоплении, хранении, обезвреживании, транспортировке, захоронении отходов производства и потребления, а также требований к организации и содержанию мест временного накопления и хранения отходов.
	15
	20
	30

	23
	Невыполнение обязанностей по содержанию и уборке рабочей площади и прилегающей непосредственно к ней территории.
	15
	20
	30

	24
	Передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием.
	100
	200
	300

	25
	Нарушение работником Подрядчика Правил дорожного движения, маршрута движения транспорта (передвижение по дорогам и подъездным путям, не указанным в разрешении на перевозку крупногабаритных и(или) тяжеловесных грузов).
	15
	20
	25

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Примечания:

	1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

	2. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).    

	3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

	4. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц, выполняющих работы на объектах, на территории Заказчика,   как за свои собственные.

	5. При выявлении Подрядчиком собственных работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения и выдворения их с территории Заказчика штрафные санкции к Подрядчику не применяются.

	

	ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

______________________Н.В.Карпов

Представитель Подрядчика

____________________

М.П.







М.П.
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