

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Гендерной комиссии  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Н.В.Карпов

« 24 МАЙ 2022 »

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ  
№ 196-ПО-2022 от 28.04.2022.**

ПАО «Славнефть-ЯНОС» уведомляет Вас о внесении изменений в ПДО № 196-ПО-2022 от 28.04.2022 «Разработка проектной и рабочей документации, заказной технической документации на оборудование и материалы комплектной блочно-модульной поставки (включая технические проекты на колонны, емкости, АВО, т/о, фильтра, насосы, смесители и др.) для блока демеркаптанзации СУГ установки замедленного коксования Комплекса глубокой переработки нефти производительностью 16136 кг/ч по СУГ» в части изменения срока окончания сбора ofert:

1. Читать абз. 8 стр.4 ПДО в следующей редакции:  
Начало приема ofert – «28» апреля 2022 года. (указано на ЭТП)  
Окончание приема ofert – 23:59 «31» мая 2022 года. (указано на ЭТП)  
Срок для определения победителя – до «29» июля 2022 года.

Участник закупки, подавший свою ofertу в срок, предусмотренный ПДО № 196-ПО-2022 от 28.04.2022 «Разработка проектной и рабочей документации, заказной технической документации на оборудование и материалы комплектной блочно-модульной поставки (включая технические проекты на колонны, емкости, АВО, т/о, фильтра, насосы, смесители и др.) для блока демеркаптанзации СУГ установки замедленного коксования Комплекса глубокой переработки нефти производительностью 16136 кг/ч по СУГ» имеет право:

- отозвать поданную ofertу с ЭТП с помощью функционала электронной торговой площадки и подать новую ofertу в установленные сроки с новым сроком акцепта (если требуется изменить его);
- не отзываться поданную ofertу и не изменять срок для её акцепта.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов