

ПДО №204-КР-2021

**Поступивший запрос контрагента**

Добрый день! Прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам:

1. Объем работ указанный в ДВ выше чем указано в Приложении №4 к Договору по КР. (Ниже указаны пункты по которым имеются расхождения и общий объем по Приложению №4 и ДВ), какой из объемов брать в расчет?:

№ п/п	Наименование объекта	Объем работ в соответствии с Приложением № 2 к договору	
		Фасадные леса, м <sup>2</sup>	Внутренние леса, в т.ч. леса внутри аппаратов, м <sup>2</sup>
1.	ВТ-3 (блок ЭЛОУ)	4592	254
	<b>ДВ</b>	<b>4191</b>	<b>236</b>
2.	Битумная	2388	1510,72
	<b>ДВ</b>	<b>2420</b>	<b>1510,70</b>
3.	Изомалк	7446	552,57
	<b>ДВ</b>	<b>6830</b>	<b>552,57</b>
4.	КР-600	2929	3123,42
	<b>ДВ</b>	<b>5303</b>	<b>3123,42</b>
<b>Объем по Приложению №4</b>		<b>41227</b>	<b>10814,57</b>
<b>Объем по ДВ</b>		<b>42616,20</b>	<b>10796,55</b>

2. Правильно ли понимаем, что в Форме №12 указан общий объем по работам на КР и КС, а именно фасадные - 93367 м2, внутренние – 14715 м2? Для понимания объема по КС из общего объема вычитаем объем указанный в Приложении №4 к договору КР?

**Ответ на запрос**

Приложение 4 к проекту Договора ОГМ.